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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg ogoine przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obejmujace w szczegolnosci wymagania w
zakresie wtasciwo$ci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robédt, okreslenie zakresu prac, ktére ujete sg w cenach poszczegoinych
pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku
podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji
niniejszego zadania inwestycyjnego oraz transportu.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz jako
zatgcznik do umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca, przy zleceniu realizacji robét budowlano-
montazowych.

Ponad to niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepisow i wymagan do poszczegolnych rodzajow
robot. Odnosi sie do catej budowy i okre$la wtasciwe metody i procedury realizacji robdt oraz precyzuje
podstawowe warunki i wymagania Inwestora. Zawiera ogéine warunki umowne 0 wykonanie robot
budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdine dla robdt nizej
wymienionych:

L.p. | Nr specyfikacji technicznej | Zawarto$é Specyfikacji Technicznej

1. S.T.CZESC NR| Wymagania ogélne

S.T.CZESCNRII Roboty remontowo-budowlane

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty budowlane - s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno-uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi
na wyglad obiektu.




1.4.3. Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy, Sciezki, przejscia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6. Plac budowy - teren, na ktdrym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.

1.4.7. Wiasciwy organ - to organ administracji pafistwowej w gminach. miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

1.4.7. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

1.4.9. Inzynier - (kierownik projektu), techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespotu
inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktérego uprawnienia sg szersze niz inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepiséw polskich, posiadajacy odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwo do dziatar w imieniu inwestora.

1.4.10. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.4.11. Plan realizacyjny - to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentaciji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych
przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej,
realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki
uspotecznione;.

1.4.12. Nadz6r techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie takie jak:

- Projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych.

- Kierowanie robotami budow1anymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu lub majstra budowlanego

- Sprawowanie kon1rofi i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski.

- Sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.13. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.14. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przeno$ne. podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.




1.4.15. llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

- Wykonawcy, rozumie si¢ przez przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontow

- Zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego.

1.4.16. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii techniczne;
pomiedzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.

1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.18. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

1.4.19. Przedmiar robét - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i terminowo$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST, poleceniami Inzyniera, wymogami technologii wykonania
poszczegdlnych robot budowlanych lub branzowych oraz za ich zgodno$¢ z wymogami obowigzujacych
norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie elementéw dokumentacii
organizacyjnej takich jak:

harmonogram (terminarz) robot okre$lajacy w formie graficznej kolejnosci i okresy kalendarzowe
wykonania poszczegolnych etapdw i rodzajow robot, zawierajacy wszystkie konieczne do planowania
rob6t terminy po$rednie oraz zobowigzujacy termin koAcowy, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie
integralng cze$¢ umowy,

projekt zagospodarowania placu budowy okre$lajacy rozmieszczenie drog dojazdowych, obiektéw
tymczasowych, urzadzer pomocniczych i sktadowisk,

wykaz zatrudnienia wedtug potrzebnych w réznych okresach budowy specjalnosci oraz zestawienie
maszyn i urzadzen dla poszczegoinych rodzajow robot,

terminarz lub harmonogram dostaw materiatow i wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentaciji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do wiadomosci lub/i
akceptaciji Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlano-montazowych okreslonych w
dokumentach przetargowych i kontraktowych, sitami wtasnymi oraz przy uzyciu wtasnego sprzetu wraz
z usunieciem wszelkich ewentualnych wad i usterek z nalezng staranno$cig i pilnoscia, zgodnie z
przepisami i normami obowigzujacymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora,
okreslonych w harmonogramie robat.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtego osobistego nadzoru nad swoimi pracownikami
pracujgcymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawce pracownicy, pracujg w oparciu o stosowne
umowy zawarte z Nim jako Pracodawca. W przypadku zatrudniania obcokrajowcdw wymagane jest
dodatkowo pozwolenie na prace na terenie Polski.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, naradach
koordynacyjnych, odbywajacych sie w terminach i miejscach wyznaczonych przez Inzyniera,
dotyczacych przedmiotu realizowanego kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare postepu robét oraz
catkowitej po zakoriczeniu robdt. Ponad to Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia,
uporzadkowania i przywrdcenia do stanu sprzed rozpoczecia robét, terenu wykorzystywanego pod
zaplecze budowy i terenu przylegtego noszacego $lady dziatalno$ci zwigzanej realizacjg przedmiotu
kontraktu.



Dane o Wykonawcy

Na etapie sktadania ofert Wykonawca powinien przedtozy¢ ponizej wyszczegdlnione ogélne
dane:
- liczbe zatrudnionych pracownikéw kwalifikowanych do realizacji przedmiotu sktadanej oferty,
- nazwiska 0sob odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych oséb oraz dokumenty
stwierdzajace wymagane prawem przygotowanie zawodowe do obejmowania samodzielnych stanowisk
technicznych w budownictwie,
- wykaz zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektow referencyjnych)
- gtéwne projekty wraz z nazwiskami 0séb mogacych przedstawi¢ referencje uczestnika przetargu

Ponadto nalezy przedstawi¢ wykaz proponowanych podwykonawcow i gtdwnych dostawcow wraz z ich
skréconymi referencjami (jezeli roboty majg by¢ wykonane oddzielnymi podwykonawcami).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia, w ktdrym stwierdza, ze przyjat do
wiadomo$ci catg zawartos¢ warunkow ogdlnych kontraktu, ktére w przypadku udzielenia zlecenia
stanowi¢ beda jego integralng cze$¢.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkim wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktow gtdwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege obmiardéw robét oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;.

Z przekazania placu budowy lub frontu robét Wykonawcy sporzadzony zostanie protokét
potwierdzony przez Inzyniera, Wykonawce, Kierownika Budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowe.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienia/uszczegétowienie rozwigzan
przedstawionych w dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego; Wykonawca
sporzadzi propozycje rozwigzania w formie rysunkowej lub/i opisowej na wtasny koszt w dwdch
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi i Projektantowi do zatwierdzenia.

Wszystkie uzupetienia/uszczegdtowienia dokumentaciji projektowej nie powinny odbiegac od gtéwnych
zatozen projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i miesci¢ sie w okre$lonym
przedziale tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.



1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa

Wykonawca Zobowigzany jest przed przystapieniem do oferowania zadania inwestycyjnego, do
dokfadnego i wnikliwego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, poniewaz zakres robét objetych
przygotowywang przez Wykonawce ofertg wynika z dokumentacji projektowe;j.

Nalezy przez to rozumie¢, ze wykonanie wszelkich robdt nie ujetych w ofercie wykonawcy czy w
przedmiarze robdt dostarczanych przez Inwestora, a wynikajacych jednoznacznie z dokumentacii
projektowej, moze by¢ egzekwowane przez Inwestora i nie podlega¢ odrebnej zaptacie (np. przy
urnowe ryczattowej). Wykonawca powinien upewnic¢ sie czy nie wystapi tymczasowy, dodatkowy lub
towarzyszacy zakres robot wynikajacy np. z technologii, poza zakresem przedstawionym w przedmiarze
rob6t dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku jego stwierdzenia, zobowigzany jest do
wyszczegolnienia przedmiotowego zakresu robét w swojej ofercie w postaci np. ryczattu, lub ustalenia z
Inwestorem sposobu przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia
konieczno$ci jego wykonania. Dotaczony do dokumentéw przetargowych przedmiar robét nalezy zatem
traktowa¢ jako dokument pomocniczy, ktéry Wykonawca ma obowigzek podda¢ wnikliwej weryfikacji.

Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robét nie zobowigzujq Wykonawcy do
sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawg normatywna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej to nalezy przyja¢ przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét lub okreslone w odpowiednich normach.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymaina tolerancii albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowi, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

Wszystkie materiaty i rozwigzania, odbiegajace od wynikajacych z dokumentaciji projektowej, musza by¢
przedstawione do akceptacji Inzyniera i Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pisemnego zezwolenia na zastosowanie proponowanych rozwigzan lub materiatéw, a po jego
otrzymaniu moze przystapic¢ do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia. Standard
proponowanych zamiennikdw nie moze by¢ nizszy od przedstawionych w projekcie materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do wykonania i
zataczenia we wiasnym zakresie rysunkéw (warsztatowych, montazowych, roboczych itp.) w
odpowiedniej skali, przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty swojej oferty w celu mozliwosci jasne;
oceny jego rozwigzania.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptyneto to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, a nie uzyskaty wczesniej pozytywnej opinii
Inzyniera/Projektanta i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inzyniera/Projektanta. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi.

Wszelkie koszty zwigzane z przywrdceniem elementu robét do stanu odpowiadajacego wymaganiom
projektowym, ST i poleceniom Inzyniera/Projektanta pokrywa - Wykonawca.
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1.5.4. Organizacja placu budowy

Organizacja i urzadzenie placu budowy nalezy do zakresu rob6t Wykonawcy. Organizacja i
urzadzenie placu budowy powinno nastgpi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Jezeli udostepniony w tym
celu przez Inwestora teren jest niewystarczajacy, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na
wtasny koszt, konieczng powierzchnie, uzytkuje i przeprowadza jego likwidacje. Jezeli przez
sktadowanie materiatow, sprzetu, urzadzen $rodkdéw pomocniczych, Wykonawca uniemozliwia prace
innym firmom, jest zobowigzany do zmiany miejsca sktadowania bez roszczenia dodatkowych
wynagrodzen. Koszty dzierzawy terenu koniecznego do prawidtowego przeprowadzenia robét i
wiasciwego przygotowania organizacii i urzadzenia placu budowy powinny by¢ przewidziane na etapie
przygotowania oferty i uwzglednione w cenach jednostkowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i ustawi¢ pomieszczenia zaplecza budowy waz z niezbednym
biurem budowy i zapleczem socjalnym dla pracownikdw wykonawcy (z uwzglednieniem
podwykonawcdw) waz z niezbednymi przytaczami medidéw oraz zaprojektowaé, uzgodni¢, dostarczy¢ i
wykona¢ wszystkie niezbedne tymczasowe przytacza medidw na potrzeby budowy. Ponadto do
obowigzkow Wykonawcy nalezy zaprojektowaé, uzgodni¢, wykonac i dostarczy¢ tablice informacyjna
budowy.

Zakwaterowanie zatogi oraz zwigzane z tym koszty nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakwaterowanie nie maze odbywac sie w wykonczonych pomieszczeniach budowanych obiektow, i nie
moze by¢ powodem wstrzymania, zahamowania lub op6znienia przebiegu rob6t budowlanych.
Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie organizowanie tymczasowych magazyndw w niewykonczonych
pomieszczeniach technicznych lub innych pomieszczeniach kondygnaciji podziemnych, garazowych.
Koszty organizaciji placu budowy - dostarczenia i ustawienia, a takze utrzymania pomieszczen zaplecza
budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczen placu budowy; wywdzki $Smieci i odpaddw,
zabezpieczenia otoczenia przed zniszczeniem, hatasem, ucigzliwoscia; przytaczy na potrzeby budowy;
utrzymania drég publicznych i prywatnych, magazynowania i sktadowania; obstugi geodezyjnej; nadzoru
(tacznie z nadzorem technicznym); zarzadzenia - nalezg do kosztéw ogdlnych budowy i ponosi je
Wykonawca (Koszty ogolne/po$rednie zawarte w cenach jednostkowych). Szczegding uwage nalezy
zwrdci¢ na, (nie ograniczajac sie do uwzglednienia tylko podanych w specyfikacji), koszty wymienione
ponizej:
- koszty zuzycia wody i energii (prad + gaz + centralne ogrzewanie +woda) ponosi Wykonawca
- wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojetych $rodkéw ochrony ppoz., az do momentu
odbioru robét, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw ponosi Wykonawca
- jezeli nie podano zadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje sie specjalnych pfatnosci za prace
w warunkach zimowych i ztej pogodzie
- rekompensata wobec sasiadéw (rowniez budowy na ich terenach jak réwniez koszty
zabezpieczen (przekrycia, przegrody itp.), usunigcie zanieczyszczen spowodowanych
dziatalno$cig budowlang, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane na terenie wtasnosci
sgsiaddw ponosi¢ bedzie Wykonawca. W przypadku roszczen sasiadéw wobec Inwestora.
Wykonawca przejmuje catkowicie odpowiedzialnos$¢ za powstate szkody i skargi.
- Koszty ogoine za caty przewidziany okres budowy, jak réwniez za nastepne dwa miesigce
uwazane sg za pokryte i powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych
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Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia kosztéw wszystkich materiatow (wykorzystanych i
odpaddw), zamdwienia i transportu, montazu i robocizny, przygotowania terenu prac bezposrednio
zwigzanych z wykonaniem danych rob6t, narzedzi, ekwipunku i zabezpieczen, czesci zapasowych, cet
importowych, podatkow (z wyjatkiem VAT), ktérych poniesienie jest konieczne w celu wiasciwego
wykonania robdt. Koszty te powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych. Do kosztéw wliczanych w
ceny jednostkowe zalicza sie takze koszty dostarczenia lub wykonania na budowie prezentaciji probek,
wykonania prototypéw powierzchni i elementow, pokazania przyktadowego montazu, itp. - wedtug
specyfikacji w projektach branzowych.

Koszty po$rednie (urzadzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarzadu terenu budowy;
wykorzystania ciezkich maszyn budowlanych; dostarczenia, ustawienia i mocowania rusztowan;
przegladu istniejacego budynku, inspekcii i testowania, rysunkéw roboczych, rysunkéw
powykonawczych, koordynacji rob6t ze wszystkimi podwykonawcami, prowadzacymi prace na terenie
budowy, ubezpieczenia, rekojmi, zyskow i jakichkolwiek innych kosztdw, powinny by¢ ujete w cenach
jednostkowych.

1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania wtasciwego zabezpieczenia placu budowy, od
czasu jego przejecia, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego
robot

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podstawowych elementéw wyposazenia placu budowy
takich jak:

- ogrodzenie terenu budowy waz z bramami i furtkami

- drogi dojazdowe do magazyndw i sktadowisk

- stanowiska produkcyjne i montazowe.

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla przedstawicieli Inwestora) oraz
pomieszczenia dla dozorcdw (ochrony)

- wiaty i zadaszenia dla niektorych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych.

- stanowiska maszyn i urzadzen da bezposredniej obstugi procesu budowy,

- drogi transportu wewnetrznego materiatow na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty,

- przytacza poboru wody i energii elekirycznej oraz sieci rozprowadzajace.

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia $ciekow technologicznych i
sanitarnych.

Wystepowanie powyzszych podstawowych elementéw wyposazenia placu budowy uzaleznione jest od
rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa,
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1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robdt oraz nie powodujgce niekorzystnego
oddziatywania na srodowisko naturalne.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami biturnicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym.

d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych srodowisku o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot. Jezeli teren
budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo wykopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikéw lub
ciekdw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi
przegrodami. Wody odprowadzane z terenu robdt powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki,
albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych
wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i skladowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia
czy inne szkodliwe da Srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdw napedowych, olejéw, bitumdw, chemikalidw i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie przedostawanie sie tych
materiatdw do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie moga poruszac sie w obrebie granic zbiornikéw i ciekow

wodnych z wyjatkiem przypadkdw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz, a ruch ten odbywa
sie w celu przeprowadzenia robdt okreslonych w kontrakcie.
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Ochrona powietrza
Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organow administracji terenowej.

Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslic i
uzgodnic¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robét ograniczajace
w miare mozliwoSci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ da mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wigkszym poziomie hatasu, niz okre$lona
przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.7. QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach j pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Jezeli przy realizacji robé6t konieczne jest spalane korzeni, pni lub innych materiatéw to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze lub stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen
sasiadujacych obiektow, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiadzami. Przy operaciji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowac¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wiadz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe da otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny byC rozebrane i
wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika np. materiaty pylaste, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swéj koszt naprawi tub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danym
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.
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1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow oraz utrzymanie drog

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponad normatywnych obcigzeniach osi, 0 ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drdg, ktdre moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci podjecia niezbednych Srodkéw,
aby wszystkie przylega do terenu robét drogi, przejazdy, chodniki, oraz ich otoczenie byty codziennie
doprowadzone do porzadku i oczyszczone ze wszystkich $mieci, opadow, bfota, itp. spowodowanych
ruchem pojazdéw Wykonawcy na i z terenu robot oraz konieczno$¢ naprawy wszelkich uszkodzen drég
publicznych i prywatnych powstatych w wyniku prowadzonych robdt; nalezy tez przyja¢ petng
odpowiedzialno$¢ za zuzycie nawierzchni wszystkich wykorzystywanych drog dojazdowych i zaspokoi¢
wszystkie uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W razie koniecznosci wykonac, uzgodni¢ i
zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placu budowy nalezg do kosztéw ogdlnych,
powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych elementéw robdt i nie stanowig podstawy do odrebne;

zapfaty.

1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robét

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanym robdt, wigcznie z
robotami wykonanymi .przez podwykonawcow, oraz do usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen
powierzchni (np. tynku, posadzek) wykoficzeniowych, wymiany wszystkich peknietych lub sttuczonych
szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien szczelnie
zamknietych, dokfadnego wykonczenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich
podtdg oraz pozostawienia catego terenu robdt w nalezytym stanie umozliwiajagcym natychmiastowe
jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych okry¢, oston, opakowan itp. dla
ochrony przed uszkodzeniem sktadnikdw podczas ich transportu na plac budowy. Usuniecie
zabezpieczen nastepuje tylko wtedy, gdy sktadniki bedg gotowa do zamontowania. Ponad to
Wykonawca zabezpiecza tymczasowa barierki, ostony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed
uszkodzeniem zamontowanych czesci Zabezpieczenia montazowe powinny by¢ pozostawione do
momentu przewidzianego w montazu. Jednak wykonawca powinien upewni¢ sie, ze zabezpieczenia
bedg usuniete podczas montazu i ze nic po nich nie pozostanie z powodu zbyt pdznego zdjecia. Po
montazu naklei¢ taSmag na przeszkleniach, wykonac bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnic ,
ze zmontowany system pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia i zakrycia muszg by¢ na zadanie
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testéw i ogledzin. Zabezpieczenia te po inspekcji
muszag by¢ przywrdcone do stanu sprzed inspekcii.

Elementy, ktdre zostang uszkodzone na skutek zaniedbar Wykonawcy winny by¢ wymienione
na nowe. Retuszowanie farbg uszkodzonej powtoki proszkowej na powierzchniach ogolnie nie bedzie
akceptowane.
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Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéw wykorczenia budynku na
catym terenie robdt i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych napraw czesci
wykonczenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia konieczno$ci odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynkéw istniejacych,
drdg i parkingdw przed rozpoczeciem ich uzytkowania w celu unikniecia koniecznosci wykonania prac
naprawczych pod koniec okresu trwania kontraktu. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania zatgczonych wytycznych ochrony zieleni i polecen ustanowionego przez Inspektora
ochrony zieleni.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,
odpowiednig odziez i obuwie robocze spetniajace wymogi PN w tym zakresie, da ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz da zapewnienia bezpieczerstwa publicznego, a takze
$srodki ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne da
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, ktére Wykonawca jest zobowigzany okazaé
na kazde zadnie.

Wykonawca powinien zna¢ przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien spetnic
podczas wykonywania procesow pracy przy uzytkowaniu narzedzi, maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku na terenie budowy w
trakcie realizacji rob6t, do uprzatniecia terenu po zakorczeniu kazdego elementu robét oraz do
gruntownego sprzatania po zakoniczeniu robot, celem przygotowania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Kierownika Budowy,
Inzyniera lub stuzby bhp Inwestora o kazdym wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego wystepujacego na terenie budowy.

Obowigzek sporzadzenia dokumentacji powypadkowej cigzy na Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dokonania we wiasnym zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego dla
prac budowlano-montazowych bedacych przedmiotem kontraktu oraz opracowaé projekt bezpiecznej
organizacji robét dla prac prowadzanych przez swoich pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.13. Utrzymanie robét i rodzaje robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inzyniera

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier maze natychmiast zatrzymac roboty.

Roboty tymczasowe i towarzyszace

Zleceniobiorca zapewnia we wtasnym zakresie i bez oddzielnych optat magazynowanie, dojazd
jak rowniez rozprowadzenie gazu, wody i energii od gtéwnego punktu poboru na terenie dziatki.
Wszystkie koszty towarzyszace jak dojazdy, opfaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach
lokalnych, opfaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykoriczonych elementdw robét przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych, zabrudzeniem, ogniem, uszkodzeniem lub kradziezg powinna
by¢ uwzgledniona w oferowanych cenach. Réwniez biezace utrzymanie czystosci, wywiezienie gruzu,
odpadkdw i opakowan. Sprzatanie ostateczne nastapi po zakonczeniu robét i bezposrednio przed
odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we wtasnym zakresie i bez oddzielnych optat utrzymanie w
czystosci swojego miejsca pracy i wywoz odpaddw, gruzu oraz wszelkich zbednych materiatow
budowlanych i sprzetu. Koszty wszystkich Srodkdw zabezpieczajacych przed opadami
atmosferycznymi, jak réwniez ich usuniecie z placu budowy powinny by¢ uwzglednione w oferowanych
cenach jednostkowych elementdéw robot. Wszystkie koszty umozliwiajace prowadzenie robdt w okresie
zimowym stanowig koszty ogolne i powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Do rob6t towarzyszacych zalicza sie réwniez, prace takie jak:

a)ustawienie rusztowan, praca i dzierzawa, najem rusztowan, pézniejszy ich demontaz i
wywiezienie placu budowy,

b) ewentualne dodatki za prowadzenie prac na czynnym obiekcie rzadowym

c) wywdz zdemontowanej stolarki okiennej,

d) koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, paséw drogowych itp.,

e) koszty ztozenia odpadkdw na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadkdw, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowig roboty tymczasowe j towarzyszace i powinny by¢ zawarte w
cenach jednostkowych robét podstawowych, bez koniecznosci ujmowania ich i wyszczegdlniania w
odrebnych pozycjach. Nalezy przez to rozumieé, ze wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie
wymienione powyzej, a ktorych wykonanie jest niezbedne lub okaze si¢ niezbedne, do prawidtowego
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawca robét zobowigzany jest do uwzglednienia w
cenach jednostkowych robét podstawowych swojej oferty.

W zwigzku z powyzszym wszelkie zadania dodatkowej zaptaty za roboty klasyfikowane jako
roboty tymczasowe i towarzyszace, nie beda uwzgledniane i rozpatrywane.
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Roboty dodatkowe

Przez roboty dodatkowe, szczegdlnie przy przyjeciu w umowie o roboty budowlane
wynagrodzenia ryczattowego, rozumie sie wszelkie roboty, niezbedne do zgodnego z projektem, sztukg
budowlang, wymogami ST, prawidtowego, wykonania przedmiotu umowy, ktdrych to robdt nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, nie wynikaty z projektu lub nie byty opisane w ST oraz
roboty, ktérych wykonanie narazatoby Wykonawce na poniesienie razacej straty finansowej.

Przed rozpoczeciem robdt dodatkowych Wykonawca powinien ztozy¢ oferte, ktéra musi by¢
zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach dodatkowych nie
bedg uwzgledniane roszczenia o wynagrodzenia. Przejsciowe wstrzymanie robdt dodatkowych
zleconych przez Wykonawce nie upowaznia do roszczen o odszkodowanie i podwyzszanie cen, ktorych
nie przewidywata umowa.

Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega sobie prawo
wytaczenia zakresu robo6t dodatkowych z umowy i zaproszenia do ztozenia ofert przez innych
Wykonawcéw oraz zlecenia przedmiotowego zakresu odrebng umowa.

Roboty zlecane

Przez roboty zlecane rozumie sie roboty wytgczone z umowy na etapie przygotowania oferty lub
inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikajace z projektu podstawowego zawierajacego przedmiot
przygotowania oferty. Przed rozpoczeciem robot zlecanych Wykonawca powinien ztozy¢ oferte, ktdra
musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach
dodatkowych nie bedg uwzgledniane roszczenia o wynagrodzenie. Inwestor w przypadku braku
akceptaciji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia do ztozenia ofert innych Wykonawcdw oraz
rozpatrzenia ich ofert.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem rob6t. Nie pozniej niz trzy tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera i Projektanta o swoim wyborze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie maze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera i Projektanta.

19



2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wszelkie materiaty wwozone i pozostajace na terenie budowy powinny by¢ sktadowane i
przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w
magazynach lub sktadowiskach.

Z uwagi na rodzaje materiatow powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio
do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiatow i wyrobdw przed
ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezg oraz zasad prawidtowego sktadowania z
uwagi na zachowanie waloréw jako$ciowych i zapobieganiu ubytkom ilo$ciowym.

Wszelkie materiaty wrazliwe na wyptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, lecz przewietrzanych. Materiaty wrazliwe na dziatanie wod opadowych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach p6t zamknietych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak
kruszywa lub piasek, prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztattki, a takze wyroby
ceramiczne i kamionkowe mozna przechowywac na skfadowiskach otwartych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Obowigzek organizacji odpowiednich magazyndw i sktadowisk dla materiatow budowlanych spoczywa
na Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany jest wkalkulowany w cene kontraktu i nie podlega odrebnej
zaptacie.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy j powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizaciji rob6t zaakceptowanych przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowa¢ prawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robo6t w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wiasnosci materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
wymaganiami i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera i Projektanta.

5.2. Wspoétpraca Inzyniera i Wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq
dokumentaciji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw lub elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych, oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetiajg
wymagan jako$ciowych okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu zatrzymania robét i wynikajace z tego op6znienia
realizacji kontraktu ponosi Wykonawca.

53. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a zaistniata
wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

PZJ powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie waz z oznakowaniem robot

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium wasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié: prowadzenie badar)

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fame przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes$¢ szczegdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno pomiarowe.

- Rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek; i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét

- Sposdb postepowania z materiatami robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kon1roli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badahn materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy' przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
dokumentach kontraktowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te s tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong moz1iwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny byt dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone prze Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny byé
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek wymaganego badania, mozna stosowac¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w tarninie okreslonym w PZJ. Wyniki badar powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzu wedtug dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnia¢
je na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacija projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7.  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich zgodnos¢ z warunkami podanymi przez
Inzyniera.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane atesty, kazda partia dostarczona do robdt powinna
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badar powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- Date przekazania Wykonawcy placu budowy

- Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej

- Uzgodnienie przez Inzyniera PZJ i harmonograméw robét

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- Uwagi i polecenia Inzyniera

- Daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodow

- Zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych, i koicowych
odbioréw robét

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom poszczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- Dane dotyczace jakosci materiatow. pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- Wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robot
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Projektanta wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub z zajeciem stanowiska

Projektant ma prawo do formutowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu. Wpis Projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do Ksiegi obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw. orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane zgodnie z zasadami
przedmiarowania.

Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutach, wykopach, wywozach i nasypach nalezy oblicza¢
wedtug objeto$ci gruntu w wykopie w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy
obliczenie w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

Objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie wedtug okre$lonych w projekcie wymiardw lub
przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopdw, przekopéw lub ukopdw, a wiec w metrach
szeSciennych gruntu rodzimego lub inng, zaakceptowana przez Inzyniera.

llo$¢ poszczegdinych konstrukcji metalowych oblicza sig wedtug wymiarow podanych w projektach dla
konstrukcji nie otynkowanych. Sciany (z wyjatkiem Scian z kamienia) i Scianki dziatowe oblicza sie w
metrach kwadratowych ich powierzchni.

Elementy i konstrukcje betonowe Zelbetowe, dla ktdrych nakfady zostaty ustalone na 1 m3 betonu w
konstrukcii, oblicza sie w metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdinych
elementdw. Od tak obliczonej objetosci nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejsze;
niz 0,1 m3 kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm Elementy i konstrukcje ptaskie,
jak: Sciany, ptyty itp. oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni elementéw lub
konstrukcji nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o objetosci do 0,1 m?3 kazde.

Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawedziakéw bali oblicza sie w metrach szesciennych
drewna wbudowanego. llos¢ drewna wbudowanego oblicza sig jako iloczyn przekroju kazdego
elementu i jego dtugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi, lecz bez uwzglednienia dtugosci czopdw,
zakfaddéw w zamkach i zaktadow przy sztukowaniu elementow.

Pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéw,
rabkdw, nakfadek, kotnierzy itp. i bez potracenia powierzchni niepokrytych zajetych przez kominy,
Swietliki, wytazy, okienka itp., gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe oblicza sie w
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w Swietle surowych
murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si¢ w metrach biezacych.
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Tynki Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, doine;j
krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe nalezy liczy¢ w
metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic — w $wietle otwordw.

W przypadku elementdw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslit Inzynier. W opisanym przypadku dopuszcza sie
stosowanie jednostek okre$lajacych poszczegdline kompletne elementy (np. : kpl. /szt. drzwi wraz w
oscieznicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami, wizjerami itp.). Pozycja taka powinna zawiera¢
opis z wyszczegolnieniem co zawiera sie w komplecie lub sztuce poszczegoinej pozycji. Przyjmuije sie,
Ze zastosowanie jednostek [kpl. ] lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, ze pozycja zawiera wszelkie
niezbedne czesci elementu wskazanego w projekcie, takie, ze zagwarantuja jego prawidtowy montaz,
odbidr przez Inzyniera, prawidtowg eksploatacje oraz spetniajg wymogi natozone prawem i przepisami
technicznymi w tym zakresie

Podtoza betonowe i murarskie oraz podtoza z materiatéw sypkich oblicza sie w metrach szesciennych.
Kubature podtoza oblicza sie jako iloczyn ich powierzchni i grubo$ci. Wymiary powierzchni przyjmuje sie
w Swietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie poszczegolnych stupow, pilastrow, fundamentdw piecow itp. wieksze od O.25m2.

Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrdwnujace i wygtadzajace oblicza sie w metrach
kwadratowych.

Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w Swietle Scian surowych. Wysokos¢ $cian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu
sufitu.

Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne roboty i materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;
i kosztorysie ofertowym.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca powinien pokaza¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,
)

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z
dokumentacjq projektowa i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i Innych wczesniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
dotyczacych danej czesci robot.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wedtug zasad przy odbiorze
korcowym robot.

8.4. Odbiér koricowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez

kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy robo6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia rob6t i kompletno$ci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera,
Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuije ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koricowego robdt komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo, komisja
dokonuije potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

31



8.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét koncowego odbioru
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zatozen.

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentdw odbioru
- Sprawozdanie techniczne
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- Zakres i lokalizacjg wykonywanych robét

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- Date rozpoczecia i zakonczenia robot

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznacza ponowny termin
odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Sposoby dokonywania ptatno$ci szczegdtowo okresla umowa miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Jezeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca sie nastepujace warunki rozliczania przedmiotu kontraktu:
a) zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty nastepowac¢ bedzie w oparciu o
prawidtowo wystawiong fakture,

b) podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru petnych i nalezytych jakosciowo robét objetych
umowa, podpisany przez Inzyniera i Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora
zestawienie wykonanych robdt,

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymac¢ okre$long w umowie
warto$¢ procentowg w formie kaucii, tytutem nalezytego wykonania umowy, ktéra to kaucja rozliczona i
zwolniona zostanie po uregulowaniu ewentualnych naleznosci z tytutu zakwaterowania, rozliczenia
materiatowego, szkod, usterek, wad i kosztéw inwentaryzacji oraz po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, pod warunkiem jednak, ze nie wystapity usterki lub wady stwierdzone,

d) rozliczenie robdt stanowigcych przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi faktury nastapi w
nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczac od dnia koricowego odbioru robét,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkod, o ktérych mowa w pkt. ¢
wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona Inwestor na koszt Wykonawcy,

f) wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 14 dni liczac od otrzymania przez Inwestora faktury
zaakceptowanej przez Inzyniera i Kierownika Budowy, wraz z niezbednymi dokumentami
rozliczeniowymi okreslonymi umowg na konto wskazane w fakturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy i Normy Branzowe — Aprobaty Techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
- Kodeks Cywilny
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym Nr 1
w Ostrodzie przy ul. Jana Il Sobieskiego 1 w zakresie robdt remontowo — budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Czesci Il Specyfikacji Technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wymianie stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym Nr 1
w Ostrddzie przy ul. Jana Il Sobieskiego 1, obejmujace w szczegdlno$ci wymagania w zakresie
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét, okreslenia zakresu prac, ktore ujete
sq w ocenach poszczegolnych pozyciji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady
przedmiarowania , a w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace
sprzetu niezbednego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywania
materiatow.
W zakres robdt bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej w zakresie rzeczowym
wchodzi :

- demontaz istniejacej stolarki okiennej skrzynkowej i krosnowej drewnianej

- demontaz parapetéw okiennych drewnianych

- montaz nowej stolarki okiennej zgodnie z warunkami ST

- montaz parapetéw drewnianych
W/w prace obejmuje swoim zakresem wymiane stolarki okiennej na nastepujacych kondygnacjach :

- piwnice,

- parter,

- | pietro,

- Il pietro.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robdt wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

- Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

- Wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow oraz elementdw i wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego do wykonania rob6t remontowych.

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb miejsca budowy ma1teriatéw, elementow,
osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie ich na wskazanym miejscu na
placu budowy.

- Ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpor, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4.0 m powyzej terenu lub stropu.

- Ukfadanie, segregowanie, sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu
budowy lub w magazynie przy obiektowym.

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych. dobieranie, dopasowywanie
elementéw drewnianych, stalowych itp.
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- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét a
zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementdéw.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét

- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Ustawienie rusztowan, praca i dzierzawa, najem rusztowan, pézniejszy ich demontaz i wywiezienie z
placu budowy,

- Ewentualne dodatki za prowadzenie prac na czynnym obiekcie mieszkalnym.

- Wywoz zdemontowanej stolarki okiennej.

- Koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, pasow drogowych itp.,

- Koszty ztozenia odpadkow na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadkow itp.,

Powyzszy zakres robdt nalezy ujgé w cenach jednostkowych, robdt gtéwnych, ktérym stuzg one
pomocniczo. Nie nalezy wyszczegdlnia¢ ich w ofercie w odrebnych pozycjach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ |
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wg Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ |

1.6.  Grupy klasy i kategorie robét

Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Wspdlny Stownik Zamdwien sktada si¢ ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.

Kwestie dotyczace stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej reguluje obecnie Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Par1amentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$lajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie, Ostatnia dziewiata cyfra
ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Dziat

- 45000000- 7 Roboty budowlane

Grupa rob6t

- 45400000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot

- 45420000 - 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kategoria rob6t
- 45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

37



2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wg Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ |

2.2. Materiaty niezbedne do realizacji zamdéwienia

Przywotane ponizej (oraz w projekcie budowlanym) nazwy handlowe produktéw i producentéw
materiatéw uzytych do wykonania robét objetych opracowaniem projektowym, ma na celu wskazanie
przysztym oferentom wymaganego poziomu standardu cech, parametrdw technicznych i jako$ciowych
w stosunku do materiatdw majacych postuzyé¢ do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter
informacyjny i nie narzuca obligatoryjnego obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktow.

Do wykonania robdt budowlanych potrzebny bedzie nastepujacy materiat :

Pianka poliuretanowa,

Piasek zwykty,

Ciasto wapienne,

Wapno hydratyzowane workowane, gat. |,

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa,

Gips budowlany szpachlowy,

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,

Kotki rozporowe z wkretami stalowymi ocynkowanymi,

Okno drewniane, typu jednoramowego, szyba pojedyncza zespolona jednokomorowa termo
niskoemisyjna o wspétczynniku U= 1,00 W/m2Ke, wspétczynnik akustyczny Rw= 32 dB,
szprosy profilowane zgodnie z rysunkiem istniejacej stolarki okiennej, naktadane na szybe
obustronnie, elementuy o$cieznic i skrzydet o0 wzmocnionym przekroju, klejone
tréjwarstwowo, ramiaki z jednolitych elementdéw z drewna litego (brak taczen), skrzydta
uchylno — rozwieralne, z funkcjg rozszczelniania, wyposazone w okucia obwiedniowe,
zamykacze dzwigniowe otwierane z poziomu podtogi, wyposazone w okucia
antywfamaniowe, kolor biaty.

Wykaz poszczegdlnych typow stolarki okiennej wraz z wymiarami w dokumentaciji projektowe;j
rysunki nr 14inr 15.

UWAGA : Dolne skrzydta okien nr 08, 014 i 021 otwierane tylko do mycia i wypetione szktem
0 podwyzszonej wytrzymatosci np. przez zastosowanie folii o odpowiednich parametrach.
Wyglad okien analogiczny jak okien istniejacych, wskazane pobranie wymiardw z natury
indywidualnie dla kazdego otworu.

parapety z drewna klejonego, kolor biaty

parapety drewniane o grubo$ci 5 cm w kolorze biatym
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wg Specyfikacji Technicznej - Czes¢ |

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwo$ci wykonywanych robét oraz umozliwi ich wtasciwa realizacje. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizaciji rob6t zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet niezbedny do realizacji zamowienia

Do wykonania zakresu robdt opisanych w czesci Il niniejszej ST niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:
- Wycigg jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0.5t

Powyzsze zestawienie sprzetu jest zestawieniem sprzetu proponowanego i przyjetego do obliczenia
wartosci robot Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiedniego sprzetu w takiej ilosci, aby
zapewniat mozliwo$¢ ciggtego prowadzenia robét i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z
terminem przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie, powinien byt sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wzmagania dotyczace srodkéw transportu

Wg Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ |
4.2. Srodki transportu niezbedne do realizacji zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wtasno$ci materiatow.

Uczta $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Do wykonania zakresu robdt opisanych w cze$ci Il niniejszej ST niezbedny bedzie nastepujace Srodki
transportu:

- Samochdd skrzyniowy 5-10t (1)

Powyzsze zestawienie Srodkow transportu jest zestawieniem Srodkéw proponowanych i przyjetych do
obliczenia warto$ci rob6t. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich Srodkéw transportu w
takiej ilosci, aby zapewniat mozliwo$¢ ciggtego prowadzenia robét i wykonania zadania inwestycyjnego.

Srodki transportu uzyte w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjg powinny spetniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinny by¢ sprawne, spemia¢ wymagania bhp. Osoby obstugujace
$rodki transportu powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Srodki transportu powinny podiegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknietych opakowaniach. Nalezy zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscig przemieszczania sie w czasie transportu, co mogto by spowodowac uszkodzenie
opakowan.

40



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wg Specyfikacji Technicznej - Czes¢ |

Poza warunkami okreslonymi w CZESCI | roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robot

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow lub producentdw powotane w niniejszej specyfikacji
pozadanego projekcie budowlanym, stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w projekcie. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych
rozwigzan pod warunkiem nie pogorszenia parametrow i wtasciwosci technicznych, po uprzednim
przedstawieniu rozwigzan zamiennych pisemnie kierownikowi budowy oraz przedstawieniu prébek i
uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Materiat uzyskany z rozbiodrek jest wiasno$cig INWESTORA i nie stanowi dodatkowego wynagrodzenia
dla Wykonawcy, nie moze by¢ przez niego przejety, sprzedany lub w jakikolwiek inny sposdb
zagospodarowany, bez uprzedniej zgody INWESTORA.

5.2. Rozbiérki, wyciecie istniejacej stolarki okiennej

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcii i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw istniejacej stolarki okiennej i ustali¢ metode rozbidrki. Badanie konstrukc;ji i
stanu technicznego elementéw stolarki okiennej w budynku. Demontowane elementy byty diugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich potaczenia
miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé wtasciwy sposéb rozbiorki.

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne istniejace;
wiezby. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.
Zdemontowane elementy stolarki okiennej nalezy przetransportowaé na poziom terenu, ztozy¢ stosach i
przygotowac do wywiezienia. Elementy stolarki okiennej oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub
przy zastosowaniu prostych przeno$nikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Srodki powstate z odzysku surowcéw wtérych nie stanowia zysku wykonawcy - stanowig one warto$¢
nalezacg do Zamawiajacego. Wszystkie zdemontowane elementy stolarki okiennej, nalezy wywiez¢ z
terenu budowy i poddaé utylizacji (Ztozy¢ na wysypisku).
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5.3. Stolarka okienna

Przed dokonaniem zamdwienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ w
naturze.
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w Scianie,
dla umozliwienia:
- swobodnego wstawienia oscieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w
pionie.
- Zmiany wymiaréw o$cieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie
- zachowania cech geometrycznych o$cieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonania uszczelnien,
- uzyskania spadku na obrébkach odprowadzajacych wode i montazu parapetdw wewnetrznych przy
oknach.
W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosi¢ przy stojakach i nadproz po 10-
15 mm na strone.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone) powinien wynosic:
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m.
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m.

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wptywem promieniowania
stonecznego) luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone o 5 mm. Mniejsze od podanych dla drewna,
PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, sg dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu
do uszczelniania tasm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci wykonania
osciezy.
Luzy w czeSci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, moga by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na
uwadze zachowanie spadku na zewnetrznych obrdbkach odprowadzajacych wode i zamontowanie
parapetow.
Przy ustalaniu wymiaroéw nalezy bra¢ pod uwage oprdcz wymiardw nominalnych o$ciezy i okien rowniez
dopuszczalne odchytki osciezy takie jak:
- w $cianach surowych nieotynkowanych plus minus 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz ? 15mm dla
wymiaréw od 2,5 m do 5,0m,
- w $cianach gotowych otynkowanych z cegty licowej plus minus 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz ?
10mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m

Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynoszg plus minus 5 mm.

W osciezach z szerokim wegarkiem i w Scianach przewidzianych do docieplenia nalezy bra¢ pod uwage
ewentualna potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby unikng¢ catkowitego
zastoniecia oscieznicy.

Oscieza przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza¢ si¢ doktadnos$cig
ksztattow i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone z pytu. Warstwa
izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na
catym obwodzie oScieza. Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie
ostatecznym wykonczonym. Podczas transportu i skladowania na budowie nie powinny doznawac
uszkodzen, odksztafcen, a w przypadku okien drewnianych zawilgocenia.

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubosci $ciany oraz uszczelnienie potaczen powinno
umozliwia¢ utrzymanie na wewnetrznych powierzchniach osciezg temperatury wyzszej co najmniej o
1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych warto$ciach temperatury powietrza
wewnetrznego i zewnetrznego oraz obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm, to nalezy
stosowac zasady ogoine, zgodnie z ktdrymi:
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- w $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w Srodku grubosci Sciany,
- w $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosuniete do warstwy
ocieplenia,
- w $cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie izolacji termiczne;
Sciany.
Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zostac¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za
pomoca klinéw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu, a w o$ciezu z wegarkiem rowniez luz przy ptaszczyznie wegarka.
Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, kdre zostang na stafe.
Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w scianach warstwowych
podparcie progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.
Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowania w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach o$cieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw oscieznic. Do wiasciwego zamocowania
oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub spacjalne wkrety.
Z uwagi na konstrukcje $ciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast
tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktorych oscieznica jest
osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje tacznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien Wszystkie stosowane
taczniki musza byt zabezpieczone antykrozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci
minimum 1,5 mm, ksztatt cze$ci potaczeniowej z o$cieznicq trzeba dostosowac do jej profilufilu.
Kotwy mocuje sie w okre$lonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia si¢ w profil lub przykreca
wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami
rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementoéw oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretéw lub $rub nalezy
stosowac¢ pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem
mocowanego elementu. Dtugo$¢ tulei i specjalnych wkretdw powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyskac niezbedne ich zagtebienie w Scianie.
Wielkos¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego fgcznika i jest okreslona
przez Producenta tacznikow.
Orientacyjne, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60
mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.
Przy taczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajace sie elementy oscieznic faczy sie
na wkrety lub Sruby w rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oscieznic powinny by¢ wstawiane
taczniki przewidziane do konkretnego systemu okien.
Przy tworzeniu zestawdw okien o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta fgczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.
Luz na wbudowanie, czyli szczeling miedzy rama oscieznicy a oSciezem, nalezy wypetni¢ materiatem
uszczelniajacym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjno$ci termicznej i akustycznej uwzgledniajace; :

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy

- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnetrznej przed wnikaniem wody z opadéw

atmosferycznych

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnetrznej przedwnikaniem pary wodnej
Izolacje cieplng przy zachowaniu strefowego uktadu uszczelnien materiatem izolacyjnym moze by¢
poliuretanowa pianka montazowa, wetna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek
poliuretanowych montazystom powinny by¢ znane ich wtasciwosci i warunki stosowania, technika
nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobdw o duzych gabarytach nalezy stosowac rozporki
zabezpieczajace przed wygieciem ramy przez rozprezajaca pianke
Izolacje paroszczelng zabezpieczajacq przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii
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paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego
utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a o$ciezem. W obu przypadkach pwinny by¢
spetione warunki do uzyskania trwatej przyczepnosci do ramy i oscieza. Uzycie folii pozwala
zabezpieczy¢ szczeliny nierdwnomieme i szerokie. Silikonem nalezy uszczelnia¢ na podktadzie
uzyskanym przez wcisniecie w szczeling okragtego sznura np. polietylenu. Grubo$¢ warstwy silikonu
powinna wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin.

|zolacja zewnetrzna zabezpieczajaca przed wnikaniem wody z opadéw atmosferycznych powinna byé
paroprzepuszczalna ( w wigkszym stopniu niz ta od strony wewnetrznej) i powinna zabezpiecza¢ przed
wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru.

Uszczelnienie moze stanowic folia paroprzepuszczalna lub rozprezne tasmy uszczelniajace. Przy
gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewnatrz mozna wykonac szczelniejsze
wykoniczenia op. kitem silikonowym.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy stosowa¢ sie do wymogow okre$lonych przez ich
producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wg Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ |

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ |

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ |

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg Specyfikacji Technicznej — Cze$¢ |



10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Elementy dokumentaciji projektowej

Projekt budowlany zwierajacy dane niezbedne do realizacji ,Wymiany stolarki okiennej w adaptowanym
budynku koszarowym Nr 1 w Ostrddzie przy ul. Jana Ill Sobieskiego 1 , opracowany zostat przez
Przedsiebiorstwo Ustugowo — Budowlane ,INSPEC” spétka jawna 10-081 Olsztyn ul. Warszawska 39.
Opracowanie obejmuje branze budowang, ktdrej dotyczy Czesci Il niniejszej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane”

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach. (Dz. U. Nr 62/01 poz. 628)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz. U. Nr 62/01 poz. 627)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
01.112.1200)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz..844)

8 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930)

9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spraw e ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr
178 poz. 1745)

11.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku w
pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115poz. 744) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr
14 poz. 117)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043)

16. Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robét
17. Instrukcje montazu

18. Instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogdlne
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20. Polskie Normy :

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania j badania techniczne przy
odbiorze,
- PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne,
- PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
- PN-88IB-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych,
- PN-88/B-06250 Beton
- PN-86/B.06712 Kruszywo do betonu zwyktego,
- PN-76/B-06714 Kruszywa Mineralne. Badania.
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,
- PN-88/B-32250 Materiaty budowane. Woda do betondw i zapraw,
- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
. PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowanych.
- PN-90/B.14501 Zaprawy budowany Zwykfe..
- PN- 91B -02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
- PN-EN ISO 6946 Ochrona ciepina budynkéw
- PN-EN 385:2002 Zatacz klinowe w konstrukcjach ciewlianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne.
- PN-EN 518:2000Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng
- PN. En 519:2000Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.
- PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady.
- PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 11: Terminy uzupetniajace i indeks
ogolny.
- PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna. No$nosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy.
- EN 14545 Konstrukcje drewniane. taczniki typy wktadek. Wymagania
- EN 14592 Konstrukcje drewniane. taczniki. Wymagania.
- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72JB.10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
- PN-B-30150:97 Kit budowlany 1rwale plastyczny.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
-PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
-BN-71/61'_Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
- PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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