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1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są ogólne przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, obejmujące w szczególności wymagania w 
zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku 
podstaw - opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do realizacji 
niniejszego zadania inwestycyjnego oraz transportu. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz jako 
załącznik do umowy między Inwestorem a Wykonawcą, przy zleceniu realizacji robót budowlano-
montażowych. 
Ponad to niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań do poszczególnych rodzajów 
robót. Odnosi się do całej budowy i określa właściwe metody i procedury realizacji robót oraz precyzuje 
podstawowe warunki i wymagania Inwestora. Zawiera ogólne warunki umowne o wykonanie robót 
budowlanych. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót niżej 
wymienionych:  
 
L.p. Nr specyfikacji technicznej Zawartość Specyfikacji Technicznej 
1. S.T. CZĘŚĆ NR I Wymagania ogólne 
2. S.T. CZĘŚĆ NR II Roboty remontowo-budowlane 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
 
1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
 
1.4.3.  Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 
części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi 
na wygląd obiektu. 
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1.4.3. Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 
 
1.4.5.  Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia nie będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4.6. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające pozwolenia 
lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp. 
 
1.4.7.  Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach. miastach i dzielnicach miast    
 podzielonych na dzielnice. 
 
1.4.7. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora. 
 
1.4.9.  Inżynier - (kierownik projektu), techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespołu    
inspektorów nadzoru inwestorskiego, którego uprawnienia są szersze niż inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu przepisów polskich, posiadający odpowiednie upoważnienia i 
pełnomocnictwo do działań w imieniu inwestora. 
 
1.4.10. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
 
1.4.11. Plan realizacyjny - to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych 
przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, 
realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki 
uspołecznionej. 
 
1.4.12. Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie takie jak: 
- Projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych. 
- Kierowanie robotami budow1anymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych np. 
wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu lub majstra budowlanego 
- Sprawowanie kon1rołi i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów 
budowlanych, techniczny nadzór inwestorski. 
- Sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
1.4.13. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
1.4.14. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, 
bloki przenośne. podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. 
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1.4.15. Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 
- Wykonawcy, rozumie się przez przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów 
- Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego. 
 
1.4.16. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
 
1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
1.4.18. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy 
 
1.4.19. Przedmiar robót - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
1.4.20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
1.4.21. Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 
 
1.4.24. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inżyniera, wymogami technologii wykonania 
poszczególnych robót budowlanych lub branżowych oraz za ich zgodność z wymogami obowiązujących 
norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów dokumentacji 
organizacyjnej takich jak: 

- harmonogram (terminarz) robót określający w formie graficznej kolejności i okresy kalendarzowe 
wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robót, zawierający wszystkie konieczne do planowania 
robót terminy pośrednie oraz zobowiązujący termin końcowy, który to harmonogram stanowić będzie 
integralną część umowy,  

- projekt zagospodarowania placu budowy określający rozmieszczenie dróg dojazdowych, obiektów 
tymczasowych, urządzeń pomocniczych i składowisk, 

- wykaz zatrudnienia według potrzebnych w różnych okresach budowy specjalności oraz zestawienie 
maszyn i urządzeń dla poszczególnych rodzajów robót, 

- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów. 
Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do wiadomości lub/i 
akceptacji Inżyniera. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlano-montażowych określonych w 

dokumentach przetargowych i kontraktowych, siłami własnymi oraz przy użyciu własnego sprzętu wraz 
z usunięciem wszelkich ewentualnych wad i usterek z należną starannością i pilnością, zgodnie z 
przepisami i normami obowiązującymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora, 
określonych w harmonogramie robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego osobistego nadzoru nad swoimi pracownikami 

pracującymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawcę pracownicy, pracują w oparciu o stosowne 
umowy zawarte z Nim jako Pracodawcą. W przypadku zatrudniania obcokrajowców wymagane jest 
dodatkowo pozwolenie na pracę na terenie Polski. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich spotkaniach, naradach 

koordynacyjnych, odbywających się w terminach i miejscach wyznaczonych przez Inżyniera, 
dotyczących przedmiotu realizowanego kontraktu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miarę postępu robót oraz 
całkowitej po zakończeniu robót. Ponad to Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia, 
uporządkowania i przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót, terenu wykorzystywanego pod 
zaplecze budowy i terenu przyległego noszącego ślady działalności związanej realizacją przedmiotu 
kontraktu. 
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Dane o Wykonawcy 

 
Na etapie składania ofert Wykonawca powinien przedłożyć poniżej wyszczególnione ogólne 

dane: 
- liczbę zatrudnionych pracowników kwalifikowanych do realizacji przedmiotu składanej oferty, 
- nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych osób oraz dokumenty 
stwierdzające wymagane prawem przygotowanie zawodowe do obejmowania samodzielnych stanowisk 
technicznych w budownictwie, 
- wykaz zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektów referencyjnych) 
- główne projekty wraz z nazwiskami osób mogących przedstawić referencje uczestnika przetargu 

  

Ponadto należy przedstawić wykaz proponowanych podwykonawców i głównych dostawców wraz z ich 
skróconymi referencjami (jeżeli roboty mają być wykonane oddzielnymi podwykonawcami). 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, w którym stwierdza, że przyjął do 
wiadomości całą zawartość warunków ogólnych kontraktu, które w przypadku udzielenia zlecenia 
stanowić będą jego integralną część. 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz z wszystkim wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co 
najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

Z przekazania placu budowy lub frontu robót Wykonawcy sporządzony zostanie protokół 
potwierdzony przez Inżyniera, Wykonawcę, Kierownika Budowy. 

 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienia/uszczegółowienie rozwiązań 
przedstawionych w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; Wykonawca 
sporządzi propozycje rozwiązania w formie rysunkowej lub/i opisowej na własny koszt w dwóch 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi i Projektantowi do zatwierdzenia. 

 
Wszystkie uzupełnienia/uszczegółowienia dokumentacji projektowej nie powinny odbiegać od głównych 
założeń projektowych, co do formy i charakteru projektowanego obiektu i mieścić się w określonym 
przedziale tolerancji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 

Wykonawca Zobowiązany jest przed przystąpieniem do oferowania zadania inwestycyjnego, do 
dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją projektową, ponieważ zakres robót objętych 
przygotowywaną przez Wykonawcę ofertą wynika z dokumentacji projektowej.  
Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robót nie ujętych w ofercie wykonawcy czy w 
przedmiarze robót dostarczanych przez Inwestora, a wynikających jednoznacznie z dokumentacji 
projektowej, może być egzekwowane przez Inwestora i nie podlegać odrębnej zapłacie (np. przy 
urnowe ryczałtowej). Wykonawca powinien upewnić się czy nie wystąpi tymczasowy, dodatkowy lub 
towarzyszący zakres robót wynikający np. z technologii, poza zakresem przedstawionym w przedmiarze 
robót dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku jego stwierdzenia, zobowiązany jest do 
wyszczególnienia przedmiotowego zakresu robót w swojej ofercie w postaci np. ryczałtu, lub ustalenia z 
Inwestorem sposobu przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia 
konieczności jego wykonania. Dołączony do dokumentów przetargowych przedmiar robót należy zatem 
traktować jako dokument pomocniczy, który Wykonawca ma obowiązek poddać wnikliwej weryfikacji. 
 
Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robót nie zobowiązują Wykonawcy do 
sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej to należy przyjąć przeciętne 
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót lub określone w odpowiednich normach. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementów budow1i, to Inżynier może akceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
Wszystkie materiały i rozwiązania, odbiegające od wynikających z dokumentacji projektowej, muszą być 
przedstawione do akceptacji Inżyniera i Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
pisemnego zezwolenia na zastosowanie proponowanych rozwiązań lub materiałów, a po jego 
otrzymaniu może przystąpić do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia. Standard 
proponowanych zamienników nie może być niższy od przedstawionych w projekcie materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do wykonania i 
załączenia we własnym zakresie rysunków (warsztatowych, montażowych, roboczych itp.) w 
odpowiedniej skali, przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty w celu możliwości jasnej 
oceny jego rozwiązania. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, a nie uzyskały wcześniej pozytywnej opinii 
Inżyniera/Projektanta i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inżyniera/Projektanta. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi. 
Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robót do stanu odpowiadającego wymaganiom 
projektowym, ST i poleceniom Inżyniera/Projektanta pokrywa - Wykonawca. 
 
 



 11 

1.5.4. Organizacja placu budowy 
 
 Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robót Wykonawcy. Organizacja i 
urządzenie placu budowy powinno nastąpić w uzgodnieniu z Inwestorem. Jeżeli udostępniony w tym 
celu przez Inwestora teren jest niewystarczający, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na 
własny koszt, konieczną powierzchnię, użytkuje i przeprowadza jego likwidację. Jeżeli przez 
składowanie materiałów, sprzętu, urządzeń środków pomocniczych, Wykonawca uniemożliwia pracę 
innym firmom, jest zobowiązany do zmiany miejsca składowania bez roszczenia dodatkowych 
wynagrodzeń. Koszty dzierżawy terenu koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia robót i 
właściwego przygotowania organizacji i urządzenia placu budowy powinny być przewidziane na etapie 
przygotowania oferty i uwzględnione w cenach jednostkowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i ustawić pomieszczenia zaplecza budowy waz z niezbędnym 
biurem budowy i zapleczem socjalnym dla pracowników wykonawcy (z uwzględnieniem 
podwykonawców) waz z niezbędnymi przyłączami mediów oraz zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i 
wykonać wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza mediów na potrzeby budowy. Ponadto do 
obowiązków Wykonawcy należy zaprojektować, uzgodnić, wykonać i dostarczyć tablicę informacyjna 
budowy. 
 
Zakwaterowanie załogi oraz związane z tym koszty należą do obowiązków Wykonawcy. 
Zakwaterowanie nie maże odbywać się w wykończonych pomieszczeniach budowanych obiektów, i nie 
może być powodem wstrzymania, zahamowania lub opóźnienia przebiegu robót budowlanych. 
Za zgodą Inżyniera dopuszcza się organizowanie tymczasowych magazynów w niewykończonych 
pomieszczeniach technicznych lub innych pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garażowych. 
Koszty organizacji placu budowy - dostarczenia i ustawienia, a także utrzymania pomieszczeń zaplecza 
budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczeń placu budowy; wywózki śmieci i odpadów, 
zabezpieczenia otoczenia przed zniszczeniem, hałasem, uciążliwością; przyłączy na potrzeby budowy; 
utrzymania dróg publicznych i prywatnych, magazynowania i składowania; obsługi geodezyjnej; nadzoru 
(łącznie z nadzorem technicznym); zarządzenia - należą do kosztów ogólnych budowy i ponosi je 
Wykonawca (Koszty ogólne/pośrednie zawarte w cenach jednostkowych). Szczególną uwagę należy 
zwrócić na, (nie ograniczając się do uwzględnienia tylko podanych w specyfikacji), koszty wymienione 
poniżej: 

- koszty zużycia wody i energii (prąd + gaz + centralne ogrzewanie +woda) ponosi Wykonawca 
- wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojętych środków ochrony ppoż., aż do momentu 

odbioru robót, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ponosi Wykonawca 
- jeżeli nie podano żadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje się specjalnych płatności za pracę 

w warunkach zimowych i złej pogodzie 
- rekompensata wobec sąsiadów (również budowy na ich terenach jak również koszty 

zabezpieczeń (przekrycia, przegrody itp.), usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych 
działalnością budowlaną, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane na terenie własności 
sąsiadów ponosić będzie Wykonawca. W przypadku roszczeń sąsiadów wobec Inwestora. 
Wykonawca przejmuje całkowicie odpowiedzialność za powstałe szkody i skargi. 

- Koszty ogólne za cały przewidziany okres budowy, jak również za następne dwa miesiące 
uważane są za pokryte i powinny zostać uwzględnione w cenach jednostkowych   
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Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów wszystkich materiałów (wykorzystanych i 
odpadów), zamówienia i transportu, montażu i robocizny, przygotowania terenu prac bezpośrednio 
związanych z wykonaniem danych robót, narzędzi, ekwipunku i zabezpieczeń, części zapasowych, ceł 
importowych, podatków (z wyjątkiem VAT), których poniesienie jest konieczne w celu właściwego 
wykonania robót. Koszty te powinny być zawarte w cenach jednostkowych. Do kosztów wliczanych w 
ceny jednostkowe zalicza się także koszty dostarczenia lub wykonania na budowie prezentacji próbek, 
wykonania prototypów powierzchni i elementów, pokazania przykładowego montażu, itp. - według 
specyfikacji w projektach branżowych. 
Koszty pośrednie (urządzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarządu terenu budowy; 
wykorzystania ciężkich maszyn budowlanych; dostarczenia, ustawienia i mocowania rusztowań; 
przeglądu istniejącego budynku, inspekcji i testowania, rysunków roboczych, rysunków 
powykonawczych, koordynacji robót ze wszystkimi podwykonawcami, prowadzącymi prace na terenie 
budowy, ubezpieczenia, rękojmi, zysków i jakichkolwiek innych kosztów, powinny być ujęte w cenach 
jednostkowych. 
 
1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania właściwego zabezpieczenia placu budowy, od 
czasu jego przejęcia, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych elementów wyposażenia placu budowy 
takich jak: 

- ogrodzenie terenu budowy waz z bramami i furtkami 
- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk 
- stanowiska produkcyjne i montażowe. 
- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 

pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla przedstawicieli Inwestora) oraz 
pomieszczenia dla dozorców (ochrony) 

- wiaty i zadaszenia dla niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne. 

- składowiska otwarte materiałów budowlanych. 
- stanowiska maszyn i urządzeń da bezpośredniej obsługi procesu budowy, 
- drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 

przenośne, pochylnie i podesty, 
- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające. 
- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i 

sanitarnych. 
Występowanie powyższych podstawowych elementów wyposażenia placu budowy uzależnione jest od 
rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy. 
 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz nie powodujące niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko naturalne. 
 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami biturnicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym. 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Ochrona wód 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli teren 
budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo wykopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub 
cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi 
przegrodami. Wody odprowadzane z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, 
albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych 
wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do 
których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia 
czy inne szkodliwe da środowiska substancje. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska  
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych 
materiałów do otoczenia. 
 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków 
wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz, a ruch ten odbywa 
się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie. 
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Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą 
organów administracji terenowej. 
 
Ochrona przed hałasem 
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić i 
uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające 
w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość da mieszkańców. 
 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona 
przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 
 Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 
maszynach j pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
 
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalane korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze lub służby. 
 
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń 
sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być 
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, 
Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być 
wygaszone. 
 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie powinien na własny 
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 
realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe da otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 
wykonane ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika np. materiały pylaste, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi tub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danym 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inżyniera. 
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1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów oraz utrzymanie dróg 
 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy 
określonym w dokumentach  kontraktowych. 

 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponad normatywnych obciążeniach osi, o ile 

zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności podjęcia niezbędnych środków, 
aby wszystkie przylega do terenu robót drogi, przejazdy, chodniki, oraz ich otoczenie były codziennie 
doprowadzone do porządku i oczyszczone ze wszystkich śmieci, opadów, błota, itp. spowodowanych 
ruchem pojazdów Wykonawcy na i z terenu robót oraz konieczność naprawy wszelkich uszkodzeń dróg 
publicznych i prywatnych powstałych w wyniku prowadzonych robót; należy też przyjąć pełną 
odpowiedzialność za zużycie nawierzchni wszystkich wykorzystywanych dróg dojazdowych i zaspokoić 
wszystkie uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W razie konieczności wykonać, uzgodnić i 
zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placu budowy należą do kosztów ogólnych, 
powinny być ujęte w cenach jednostkowych elementów robót i nie stanowią podstawy do odrębnej 
zapłaty. 

 
1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanym robót, włącznie z 
robotami wykonanymi .przez podwykonawców, oraz do usunięcia wszystkich pęknięć i uszkodzeń 
powierzchni (np. tynku, posadzek) wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych lub stłuczonych 
szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnątrz oraz pozostawienia okien szczelnie 
zamkniętych, dokładnego wykończenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich 
podłóg oraz pozostawienia całego terenu robót w należytym stanie umożliwiającym natychmiastowe 
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych okryć, osłon, opakowań itp. dla 
ochrony przed uszkodzeniem składników podczas ich transportu na plac budowy. Usunięcie 
zabezpieczeń następuje tylko wtedy, gdy składniki będą gotowa do zamontowania. Ponad to 
Wykonawca zabezpiecza tymczasowa barierki, osłony, tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed 
uszkodzeniem zamontowanych części Zabezpieczenia montażowe powinny być pozostawione do 
momentu przewidzianego w montażu. Jednak wykonawca powinien upewnić się, że zabezpieczenia 
będą usunięte podczas montażu i że nic po nich nie pozostanie z powodu zbyt późnego zdjęcia. Po 
montażu nakleić taśmą na przeszkleniach, wykonać bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnić , 
że zmontowany system pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia i zakrycia muszą być na żądanie 
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testów i oględzin. Zabezpieczenia te po inspekcji 
muszą być  przywrócone do stanu sprzed inspekcji. 

Elementy, które zostaną uszkodzone na skutek zaniedbań Wykonawcy winny być wymienione 
na nowe. Retuszowanie farbą uszkodzonej powłoki proszkowej na powierzchniach ogólnie nie będzie 
akceptowane. 
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 Inne zabezpieczenia 
  
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów wykończenia budynku na 
całym terenie robót i zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych napraw części 
wykończenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia konieczności odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynków istniejących, 
dróg i parkingów przed rozpoczęciem ich użytkowania w celu uniknięcia konieczności wykonania prac 
naprawczych pod koniec okresu trwania kontraktu. W szczególności wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania załączonych wytycznych ochrony zieleni i poleceń ustanowionego przez Inspektora 
ochrony zieleni. 
 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, 
odpowiednią odzież i obuwie robocze spełniające wymogi PN w tym zakresie, da ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz da zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także 
środki ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne da 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali 
aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, które Wykonawca jest zobowiązany okazać 
na każde żądnie. 

Wykonawca powinien znać przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien spełnić 
podczas wykonywania procesów pracy przy użytkowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie budowy w 
trakcie realizacji robót, do uprzątnięcia terenu po zakończeniu każdego elementu robót oraz do 
gruntownego sprzątania po zakończeniu robót, celem przygotowania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Kierownika Budowy, 
Inżyniera lub służby bhp Inwestora o każdym wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrożeniu 
życia lub zdrowia ludzkiego występującego na terenie budowy. 

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonania we własnym zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego dla 
prac budowlano-montażowych będących przedmiotem kontraktu oraz opracować projekt bezpiecznej 
organizacji robót dla prac prowadzanych przez swoich pracowników. 

   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.13. Utrzymanie robót i rodzaje robót 
 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przeciwnym razie Inżynier maże natychmiast zatrzymać roboty. 

 

Roboty tymczasowe i towarzyszące 

 
Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych opłat magazynowanie, dojazd 

jak również rozprowadzenie gazu, wody i energii od głównego punktu poboru na terenie działki. 
Wszystkie koszty towarzyszące jak dojazdy, opłaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach 
lokalnych, opłaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykończonych elementów robót przed 
wpływem warunków atmosferycznych, zabrudzeniem, ogniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powinna 
być uwzględniona w oferowanych cenach. Również bieżące utrzymanie czystości, wywiezienie gruzu, 
odpadków i opakowań. Sprzątanie ostateczne nastąpi po zakończeniu robót i bezpośrednio przed 
odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych opłat utrzymanie w 
czystości swojego miejsca pracy i wywóz odpadów, gruzu oraz wszelkich zbędnych materiałów 
budowlanych i sprzętu. Koszty wszystkich środków zabezpieczających przed opadami 
atmosferycznymi, jak również ich usunięcie z placu budowy powinny być uwzględnione w oferowanych 
cenach jednostkowych elementów robót. Wszystkie koszty umożliwiające prowadzenie robót w okresie 
zimowym stanowią koszty ogólne i powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

Do robót towarzyszących zalicza się również, prace takie jak: 
a)ustawienie rusztowań, praca i dzierżawa, najem rusztowań, późniejszy ich demontaż i 

wywiezienie placu budowy,  
b) ewentualne dodatki za prowadzenie prac na czynnym obiekcie rządowym 
c) wywóz zdemontowanej stolarki okiennej, 
d) koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp., 
e) koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp., 
Wszystkie ww. roboty, stanowią roboty tymczasowe j towarzyszące i powinny być zawarte w 

cenach jednostkowych robót podstawowych, bez konieczności ujmowania ich i wyszczególniania w 
odrębnych pozycjach. Należy przez to rozumieć, że wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie 
wymienione powyżej, a których wykonanie jest niezbędne lub okaże się niezbędne, do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia w 
cenach jednostkowych robót podstawowych swojej oferty. 

 
W związku z powyższym wszelkie żądania dodatkowej zapłaty za roboty klasyfikowane jako 

roboty tymczasowe i towarzyszące, nie będą uwzględniane i rozpatrywane. 
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Roboty dodatkowe 

 
Przez roboty dodatkowe, szczególnie przy przyjęciu w umowie o roboty budowlane 

wynagrodzenia ryczałtowego, rozumie się wszelkie roboty, niezbędne do zgodnego z projektem, sztuką 
budowlaną, wymogami ST, prawidłowego, wykonania przedmiotu umowy, których to robót nie można 
było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, nie wynikały z projektu lub nie były opisane w ST oraz 
roboty, których wykonanie narażałoby Wykonawcę na poniesienie rażącej straty finansowej. 

Przed rozpoczęciem robót dodatkowych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która musi być 
zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach dodatkowych nie 
będą uwzględniane roszczenia o wynagrodzenia. Przejściowe wstrzymanie robót dodatkowych 
zleconych przez Wykonawcę nie upoważnia do roszczeń o odszkodowanie i podwyższanie cen, których 
nie przewidywała umowa. 

Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega sobie prawo 
wyłączenia zakresu robót dodatkowych z umowy i zaproszenia do złożenia ofert przez innych 
Wykonawców oraz zlecenia przedmiotowego zakresu odrębną umową. 
 

Roboty zlecane 
 
Przez roboty zlecane rozumie się roboty wyłączone z umowy na etapie przygotowania oferty lub 

inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikające z projektu podstawowego zawierającego przedmiot 
przygotowania oferty. Przed rozpoczęciem robót zlecanych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która 
musi być zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach 
dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o wynagrodzenie. Inwestor w przypadku braku 
akceptacji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia do złożenia ofert innych Wykonawców oraz 
rozpatrzenia ich ofert. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż trzy tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że 
wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera i Projektanta o swoim wyborze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie maże być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera i Projektanta. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wszelkie materiały wwożone i pozostające na terenie budowy powinny być składowane i 
przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie zagospodarowania placu budowy, tj. w 
magazynach lub składowiskach. 

Z uwagi na rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i warunkach odpowiednio 
do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiałów i wyrobów przed 
ujemnym wpływem warunków atmosferycznych i kradzieżą oraz zasad prawidłowego składowania z 
uwagi na zachowanie walorów jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym. 

Wszelkie materiały wrażliwe na wypływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, lecz przewietrzanych. Materiały wrażliwe na działanie wód opadowych należy 
przechowywać w pomieszczeniach pół zamkniętych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiały takie jak 
kruszywa lub piasek, prefabrykaty żelbetowe, stal zbrojeniową, rury i kształtki, a także wyroby 
ceramiczne i kamionkowe można przechowywać na składowiskach otwartych. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
Obowiązek organizacji odpowiednich magazynów i składowisk dla materiałów budowlanych spoczywa 
na Wykonawcy, a koszt z tym związany jest wkalkulowany w cenę kontraktu i nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy j powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować prawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
wymaganiami i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera i Projektanta. 
 

5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy 
 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót, będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych, oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestie. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu zatrzymania robót i wynikające z tego opóźnienia 
realizacji kontraktu ponosi Wykonawca. 

 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
PZJ powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie waz z oznakowaniem robót 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić: prowadzenie badań)  
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i famę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno pomiarowe. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek, i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 
- Sposób postępowania z materiałami robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kon1roli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy' przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
dokumentach kontraktowych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w dokumentach 
kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny 
być zatwierdzone przez Inżyniera 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 
dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 

Inżynier będzie przekazywać pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną moż1iwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny byt dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w tarninie określonym w PZJ. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi 
na formularzu według dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać 
je na życzenie Inżynierowi. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 
oceniać zgodność materiałów i robót na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może 
polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich zgodność z warunkami podanymi przez 
Inżyniera. 
W przypadku materiałów, dla których są wymagane atesty, każda partia dostarczona do robót powinna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- Uzgodnienie przez Inżyniera PZJ i harmonogramów robót 
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- Uwagi i polecenia Inżyniera 
- Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów 
- Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i końcowych 
odbiorów robót 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom poszczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- Dane dotyczące jakości materiałów. pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał  
- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Projektanta wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub z zajęciem stanowiska 
Projektant ma prawo do formułowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu. Wpis Projektanta 
do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do Księgi obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów. orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.  
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane zgodnie z zasadami 
przedmiarowania. 
 
Masy ziemne przy odspajaniu gruntów, przerzutach, wykopach, wywozach i nasypach należy obliczać 
według objętości gruntu w wykopie w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy 
obliczenie w wykopie nie jest możliwe, masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach 
transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 

Objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych w projekcie wymiarów lub 
przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach 
sześciennych gruntu rodzimego lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Ilość poszczególnych konstrukcji metalowych oblicza się według wymiarów podanych w projektach dla 
konstrukcji nie otynkowanych. Ściany (z wyjątkiem ścian z kamienia) i ścianki działowe oblicza się w 
metrach kwadratowych ich powierzchni. 

Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu w 
konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 
elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej 
niż 0,1 m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm Elementy i konstrukcje płaskie, 
jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni elementów lub 
konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0,1 m3 każde. 

 
Konstrukcje dachowe nietypowe z desek, krawędziaków bali oblicza się w metrach sześciennych 
drewna wbudowanego. Ilość drewna wbudowanego oblicza się jako iloczyn przekroju każdego 
elementu i jego długości mierzonej po najdłuższej krawędzi, lecz bez uwzględnienia długości czopów, 
zakładów w zamkach i zakładów przy sztukowaniu elementów. 
 
Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, 
rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych zajętych przez kominy, 
świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oblicza się w 
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych 
murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza się w metrach bieżących. 
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Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej 
krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
 
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe należy liczyć w 
metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic – w świetle otworów. 
 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określił Inżynier. W opisanym przypadku dopuszcza się 
stosowanie jednostek określających poszczególne kompletne elementy (np. : kpl. /szt. drzwi wraz w 
ościeżnicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami, wizjerami itp.). Pozycja taka powinna zawierać 
opis z wyszczególnieniem co zawiera się w komplecie lub sztuce poszczególnej pozycji. Przyjmuje się, 
że zastosowanie jednostek [kpl. ] lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, że pozycja zawiera wszelkie 
niezbędne części elementu wskazanego w projekcie, takie, że zagwarantują jego prawidłowy montaż, 
odbiór przez Inżyniera, prawidłową eksploatację oraz spełniają wymogi nałożone prawem i przepisami 
technicznymi w tym zakresie 

 
Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza się w metrach sześciennych. 
Kubaturę podłoża oblicza się jako iloczyn ich powierzchni i grubości. Wymiary powierzchni przyjmuje się 
w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od O.25m2. 
 
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach 
kwadratowych. 

Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy obliczać w metrach 
kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu 
sufitu. 
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 
konstrukcję. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne roboty i materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 
i kosztorysie ofertowym. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien pokazać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót 
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy. 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i Innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o 
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancję i zasady odbioru 
dotyczących danej części robót. 
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8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad przy odbiorze 
końcowym robót. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera, 
Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
W przypadkach nie wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i podlegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego założeń.  
- Recepty i ustalenia technologiczne 
- Dzienniki budowy i księgi obmiarów 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- Zakres i lokalizacją wykonywanych robót 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 

8.6. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Sposoby dokonywania płatności szczegółowo określa umowa między Wykonawcą a Inwestorem. 
Jeżeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca się następujące warunki rozliczania przedmiotu kontraktu: 
a) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty następować będzie w oparciu o 
prawidłowo wystawioną fakturę, 
b) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru pełnych i należytych jakościowo robót objętych 
umową, podpisany przez Inżyniera i Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora 
zestawienie wykonanych robót, 
c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo zatrzymać określoną w umowie 
wartość procentową w formie kaucji, tytułem należytego wykonania umowy, która to kaucja rozliczona i 
zwolniona zostanie po uregulowaniu ewentualnych należności z tytułu zakwaterowania, rozliczenia 
materiałowego,  szkód, usterek, wad i kosztów inwentaryzacji oraz po upływie okresu gwarancji i 
rękojmi, pod warunkiem jednak, że nie wystąpiły usterki lub wady stwierdzone, 
d) rozliczenie robót stanowiących przedmiot umowy oraz przekazanie Inwestorowi faktury nastąpi w 
nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia końcowego odbioru robót, 
e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkód, o których mowa w pkt. c 
wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona Inwestor na koszt Wykonawcy, 
f) wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni licząc od otrzymania przez Inwestora faktury 
zaakceptowanej przez Inżyniera i Kierownika Budowy, wraz z niezbędnymi dokumentami 
rozliczeniowymi określonymi umową na konto wskazane w fakturze. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Polskie Normy i Normy Branżowe – Aprobaty Techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
- Kodeks Cywilny 
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CZĘŚĆ NR II 
 

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym Nr 1    
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w zakresie robót remontowo – budowlanych.  
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Przedmiotem niniejszej Części II Specyfikacji Technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wymianie stolarki okiennej w adaptowanym budynku koszarowym Nr 1  
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót, określenia zakresu prac, które ujęte 
są w ocenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady 
przedmiarowania , a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczące 
sprzętu niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywania 
materiałów. 
W zakres robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej w zakresie rzeczowym 
wchodzi : 

- demontaż istniejącej stolarki okiennej  skrzynkowej i krosnowej drewnianej 
- demontaż parapetów okiennych drewnianych 
- montaż nowej stolarki okiennej zgodnie z warunkami ST 
- montaż parapetów drewnianych 

W/w prace obejmuję swoim zakresem wymianę stolarki okiennej na następujących kondygnacjach :  
- piwnice, 
- parter, 
- I piętro, 
- II piętro. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Podczas wykonania robót wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 
- Przygotowanie stanowiska roboczego. 
- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego 
- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na 
potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót remontowych. 
- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb miejsca budowy ma1eriałów, elementów, 
osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie ich na wskazanym miejscu na 
placu budowy. 
- Ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4.0 m powyżej terenu lub stropu. 
- Układanie, segregowanie, sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu 
budowy lub w magazynie przy obiektowym. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych. dobieranie, dopasowywanie 
elementów drewnianych, stalowych itp. 
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- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 
- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów. 
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 
- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót 
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Ustawienie rusztowań, praca i dzierżawa, najem rusztowań, późniejszy ich demontaż i wywiezienie z 
placu budowy, 
- Ewentualne dodatki za prowadzenie prac na czynnym obiekcie mieszkalnym. 
- Wywóz zdemontowanej stolarki okiennej. 
- Koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp., 
- Koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków itp., 
Powyższy zakres robót należy ująć w cenach jednostkowych, robót głównych, którym służą one 
pomocniczo. Nie należy wyszczególniać ich w ofercie w odrębnych pozycjach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

1.6. Grupy klasy i kategorie robót 
 

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Kwestie dotyczące stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii 
Europejskiej reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. 
zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Par1amentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 
określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie, Ostatnia dziewiąta cyfra 
ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
 
Dział 
- 45000000- 7                        Roboty budowlane 
 

Grupa robót 
- 45400000 - 1                       Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

Klasa robót 
- 45420000 – 7                      Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 

Kategoria robót  
- 45421000 – 4                     Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

2.2. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia  
 
Przywołane poniżej (oraz w projekcie budowlanym) nazwy handlowe produktów i producentów 
materiałów użytych do wykonania robót objętych opracowaniem projektowym, ma na celu wskazanie 
przyszłym oferentom wymaganego poziomu standardu cech, parametrów technicznych i jakościowych 
w stosunku do materiałów mających posłużyć do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter 
informacyjny i nie narzuca obligatoryjnego obowiązku użycia przywołanych poniżej produktów. 
Do wykonania robót budowlanych potrzebny będzie następujący materiał : 
 

- Pianka poliuretanowa, 
- Piasek zwykły, 
- Ciasto wapienne, 
- Wapno hydratyzowane workowane, gat. I, 
- Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa, 
- Gips budowlany szpachlowy, 
- Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane, 
- Kołki rozporowe z wkrętami stalowymi ocynkowanymi, 
- Okno drewniane, typu jednoramowego, szyba pojedyncza zespolona jednokomorowa termo 

niskoemisyjna o współczynniku U= 1,00 W/m2Ko, współczynnik akustyczny Rw= 32 dB, 
szprosy profilowane zgodnie z rysunkiem istniejącej stolarki okiennej, nakładane na szybę 
obustronnie, elementuy ościeżnic i skrzydeł o wzmocnionym przekroju, klejone 
trójwarstwowo, ramiaki z jednolitych elementów z drewna litego (brak łączeń), skrzydła 
uchylno – rozwieralne, z funkcją rozszczelniania,  wyposażone w okucia obwiedniowe, 
zamykacze dźwigniowe otwierane z poziomu podłogi, wyposażone w okucia 
antywłamaniowe, kolor biały. 
Wykaz poszczególnych typów stolarki okiennej wraz z wymiarami w dokumentacji projektowej 
rysunki nr 14 i nr 15.  
UWAGA : Dolne skrzydła okien nr 08, 014 i 021 otwierane tylko do mycia i wypełnione szkłem 
o podwyższonej wytrzymałości np. przez zastosowanie folii o odpowiednich parametrach. 
Wygląd okien analogiczny jak okien istniejących, wskazane pobranie wymiarów z natury 
indywidualnie dla każdego otworu. 

- parapety z drewna klejonego, kolor biały 
- parapety drewniane o grubości 5 cm w kolorze białym 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wg Specyfikacji Technicznej - Część I  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót oraz umożliwi ich właściwą realizację. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia 

 

Do wykonania zakresu robót opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie następujący sprzęt: 
- Wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0.5t 

Powyższe zestawienie sprzętu jest zestawieniem sprzętu proponowanego i przyjętego do obliczenia 
wartości robót Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego sprzętu w takiej ilości, aby 
zapewniał możliwość ciągłego prowadzenia robót i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
terminem przewidzianym w kontrakcie. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie, powinien byt sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wzmagania dotyczące środków transportu 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

 
4.2.  Środki transportu niezbędne do realizacji zamówienia 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności materiałów. 

Uczta środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Do wykonania zakresu robót opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie następujące środki 
transportu: 

-  Samochód skrzyniowy  5-10t (1) 

 
Powyższe zestawienie środków transportu jest zestawieniem środków proponowanych i przyjętych do 
obliczenia wartości robót. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich środków transportu w 
takiej ilości, aby zapewniał możliwość ciągłego prowadzenia robót i wykonania zadania inwestycyjnego. 

Środki transportu użyte w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinny spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, spełniać wymagania bhp. Osoby obsługujące 
środki transportu powinny być odpowiednio przeszkolone. Środki transportu powinny podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

Materiały powinny być przewożone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. Należy zabezpieczyć je 
przed możliwością przemieszczania się w czasie transportu, co mogło by spowodować uszkodzenie 
opakowań. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Wg Specyfikacji Technicznej - Część I 

Poza warunkami określonymi w CZĘŚCI I roboty należy wykonać zgodnie z: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 - Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 
robót 

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub producentów powołane w niniejszej specyfikacji 
pożądanego projekcie budowlanym, służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 
właściwości i wymogów technicznych założonych w projekcie. Dopuszcza się stosowanie zamiennych 
rozwiązań pod warunkiem nie pogorszenia parametrów i właściwości technicznych, po uprzednim 
przedstawieniu rozwiązań zamiennych pisemnie kierownikowi budowy oraz przedstawieniu próbek i 
uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Materiał uzyskany z rozbiórek jest własnością INWESTORA i nie stanowi dodatkowego wynagrodzenia 
dla Wykonawcy, nie może być przez niego przejęty, sprzedany lub w jakikolwiek inny sposób 
zagospodarowany, bez uprzedniej zgody INWESTORA. 

 

5.2. Rozbiórki, wycięcie istniejącej stolarki okiennej 
 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów istniejącej stolarki okiennej i ustalić metodę rozbiórki. Badanie konstrukcji i 
stanu technicznego elementów stolarki okiennej w budynku. Demontowane elementy były długotrwale 
eksploatowane. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia 
między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne istniejącej 
więźby. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
Zdemontowane elementy stolarki okiennej należy przetransportować na poziom terenu, złożyć stosach i 
przygotować do wywiezienia. Elementy stolarki okiennej oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub 
przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 
Środki powstałe z odzysku surowców wtórnych nie stanowią zysku wykonawcy - stanowią one wartość 
należącą do Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy stolarki okiennej, należy wywieźć z 
terenu budowy i poddać utylizacji (Złożyć na wysypisku). 
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5.3. Stolarka okienna 
 

Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi balkonowych należy sprawdzić w 
naturze. 
Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, 
dla umożliwienia: 
- swobodnego wstawienia ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i ustawienie w 
pionie. 
- zmiany wymiarów ościeżnicy, wypoziomowania jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie  
- zachowania cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku, 
- wykonania uszczelnień, 
- uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montażu parapetów wewnętrznych przy 
oknach. 
W przypadku okien drewnianych luz na wbudowanie powinien wynosić przy stojakach i nadproż po 10-
15 mm na stronę. 
W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić: 
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m. 
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m. 
 - 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania 
słonecznego) luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm. Mniejsze od podanych dla drewna, 
PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmniejszone o 50%, są dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu 
do uszczelniania taśm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i dużej dokładności wykonania 
ościeży. 
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na 
uwadze zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie 
parapetów. 
Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeży i okien również 
dopuszczalne odchyłki ościeży takie jak: 
- w ścianach surowych nieotynkowanych plus minus 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ? 15mm dla 
wymiarów od 2,5 m do 5,Om, 
- w ścianach gotowych otynkowanych z cegły licowej plus minus 5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ? 
10mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą plus minus 5 mm. 
W ościeżach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia należy brać pod uwagę 
ewentualna potrzebę poszerzenia ościeżnicy dodatkowymi elementami, aby uniknąć całkowitego 
zasłonięcia ościeżnicy. 
Ościeża przygotowane do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością 
kształtów i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu. Warstwa 
izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić do krawędzi otworu na 
całym obwodzie ościeża. Okna i drzwi balkonowe powinny być dostarczone na budowę w stanie 
ostatecznym wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać 
uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku okien drewnianych zawilgocenia. 
Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń powinno 
umożliwiać utrzymanie na wewnętrznych powierzchniach ościeżą temperatury wyższej co najmniej o 
1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza 
wewnętrznego i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. 
Jeżeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg izoterm, to należy 
stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi: 
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- w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości ściany, 
- w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być dosunięte do warstwy 
ocieplenia, 
- w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować się w strefie izolacji termicznej 
ściany. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za 
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 
stojakach i nadprożu, a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. 
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, kóre zostaną na stałe. 
Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych 
podparcie progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. 
Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego zamocowania 
ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub spacjalne wkręty. 
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast 
tuIeje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest 
osadzona w strefie izolacji termicznej. 
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien Wszystkie stosowane 
łączniki muszą byt zabezpieczone antykrozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości 
minimum 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilufilu. 
Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub przykręca 
wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru kołkami 
rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje rozpierane wymaga 
przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów lub śrub należy 
stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy lub wygięciem 
mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów  powinna być tak dobrana, aby 
uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich zagłębienie w ścianie. 
Wielkość tego zagłębienia zależy od materiału ściany i typu zastosowanego łącznika i jest określona 
przez Producenta łączników. 
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60 
mm. Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru. 
Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy ościeżnic łączy się 
na wkręty lub śruby w rozstawach  jak przy łączeniu z murem. W styki ościeżnic powinny być wstawiane 
łączniki przewidziane do konkretnego systemu okien. 
Przy tworzeniu zestawów okien o dużych gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi 
producenta łączniki umożliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej. 
Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeżnicy a ościeżem, należy wypełnić materiałem 
uszczelniającym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności termicznej i akustycznej uwzględniającej : 

- rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy 
- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnetrznej przed wnikaniem wody z opadów 

atmosferycznych 
- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przedwnikaniem pary wodnej 

Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem izolacyjnym może być 
poliuretanowa pianka montażowa, wełna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek 
poliuretanowych montażystom powinny być znane ich właściwości i warunki stosowania, technika 
nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować rozpórki 
zabezpieczające przed wygięciem ramy przez rozprężającą piankę 
Izolacje paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie folii 
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paroizolacyjnej przykIejanych jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu silikonowego 
ułożonego w szczelinie między krawędzią ościeżnicy a ościeżem. W obu przypadkach pwinny być 
spełnione warunki do uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeża. Użycie folii pozwala 
zabezpieczyć szczeliny nierównomieme i szerokie. Silikonem należy uszczelniać na podkładzie 
uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. poIietylenu. Grubość warstwy silikonu 
powinna wynosić około połowy szerokości szczelin. 
Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów atmosferycznych powinna być 
paroprzepuszczalna ( w większym stopniu niż ta od strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed 
wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. 
Uszczelnienie może stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozprężne taśmy uszczelniające. Przy 
gwarantowanych uszczelnieniach wewnętrznych od zewnątrz można wykonać szczelniejsze 
wykończenia op. kitem silikonowym. 
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy stosować się do wymogów określonych przez ich 
producentów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg Specyfikacji Technicznej – Część I 
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10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 
 

Projekt budowlany zwierający dane niezbędne do realizacji „Wymiany stolarki okiennej w adaptowanym 
budynku koszarowym Nr 1 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 , opracowany został przez 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” spółka jawna 10-081 Olsztyn ul. Warszawska 39. 
Opracowanie obejmuje branżę budowaną, której dotyczy Części II niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

10.2. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – „Prawo budowlane”  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62/01 poz. 628) 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska. (Dz. U. Nr 62/01 poz. 627) 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) 
6. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
01.112.1200) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz..844) 
8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 nr 26 poz. 313) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930) 
9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spraw e ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa I higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 
178 poz. 1745) 
11.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku w 
pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833) 
12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w 
rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115poz. 744) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 
14 poz. 117) 
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043) 
16. Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót 
17. Instrukcje montażu 
18. Instrukcje producentów materiałów i urządzeń 
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I. Budownictwo 
Ogólne 
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20. Polskie Normy : 
 
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania j badania techniczne przy 
odbiorze, 
- PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne, 
- PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 
- PN-88IB-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych, 
- PN-88/B-O6250 Beton  
- PN-86/B.06712 Kruszywo do betonu zwykłego, 
- PN-76/B-06714 Kruszywa Mineralne. Badania. 
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki, 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 
- PN-88/B-32250 Materiały budowane. Woda do betonów i zapraw, 
- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
. PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane. 
- PN-85/B-O4500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowanych. 
- PN-90/B.14501 Zaprawy budowany Zwykłe.. 
- PN- 91B -02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obIiczenia 
- PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynków 
- PN-EN 385:2002 Załącz klinowe w konstrukcjach ciew1ianych. Wymagania jakościowe i minimalne 
wymagania produkcyjne. 
- PN-EN 518:2000Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 
sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
- PN. En 519:2000Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
- PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady. 
- PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy uzupełniające i indeks 
ogólny. 
- PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy. 
- EN 14545 Konstrukcje drewniane. Łączniki typy wkładek. Wymagania 
- EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania. 
- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72JB.10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-B-30150:97 Kit budowlany 1rwale plastyczny. 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
-PN-C-81901:2oo2 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
-BN-71/61'_Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
- PN-C-81607:1998Emalie oIejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 

 
 
 

 
 


