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1. Wstep.
1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zurejny i
rozbudowa w m. Katno” jest Gmina Ostrdda, 14 — 100 Ostroda ul. Mickiewicza 24

1.2. Inwestycja.

Inwestycja jest budowg kanalizacji sanitarnej w m. Zurejny. Obejmuje rowniez
przejecie $ciekow z sanitariatow ogolnych z osrodka ,Bractwa Wypoczynkowego” i pola
namiotowego ,Pod sosnami” i przepompowanie ich do sieci grawitacyjnej w Zurejnach.
Ponadto w ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Katnie przejete bedg scieki z
budynku nr 5 w Katnie i z pola namiotowego Gminy Ostréda. (dz. 97/1 i 97/2 obreb
Katno).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:

e rurocigg PVC ¢200mm — 950 m
rurocigg PVC g160mm — 376 m
studnie PVC @g425mm — 29 szt.
studnie bet. @1200mm — 2 szt.
przepompownia — 1szt

e rurocigg ttoczny PE 263 — 528m
Szczegodty budowy kanalizacji sanitarnej zawarte sg w dokumentacji budowlano
wykonawczej. Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgca przepompownia k. Katna,
pompujaca scieki do przepompowni gtéwnej w Starych Jabtonkach skad scieki tloczone sg
do Miejskiej Oczyszczalni Sciekdéw w Tyrowie k. Ostrody.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczng budowy kanalizacji sanitarne;.
Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych Roman Budrewicz zam. 14-100 Ostréda
ul. Pitsudskiego 7/32.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze i materiatowe dla poszczegdlnych robét, zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej.

2. Dane ogdlne

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Miejscowos$¢é Zurejny potozona jest 1,2 km na pétnocny — zachdd od m. Stare
Jabtonki nad jeziorem Szelgg Wielki. Osrodki wypoczynkowe: pole namiotowe ,Pod
sosnami” i ,Bractwo wypoczynkowe” zlokalizowane sg 0,8 km na zachdd od Starych
Jabtonek przy jeziorze Szelag Wielki i kanale taczacym jeziora Szelag Wielki z Szelaggiem
Matym. Katno potozone jest 2km na poétnoc od Starych Jabtonek a dziatki 41/3, 43/6 i 97
obreb Katno — 0,4 km na wschod od zwartej zabudowy m. Katno.

Projekt obejmuje odprowadzenie $ciekow sanitarnych z 4 gospodarstw w m.
Zurejny z dwdch zbiorowych sanitariatdw w oérodkach wypoczynkowych j.w. oraz 1
gospodarstwa i pola namiotowego Gminy Ostroda w m. Kgtno.



2.2. Wfasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bedacych wlasnoscig os6b prywatnych
i Gminy Ostréda, Skarbu Panstwa we wladaniu Nadlesnictwa Stare Jabtonki. Drogi sg
we witadaniu Gminy Ostréda. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizacje urzadzenh projektowanej
inwestycji znajdujg sie w projekcie budowlanym. Realizacja rob6t bedzie wymagata
czasowego zajecia pasa roboczego na terenach dziatek przy budynkach, dziatkach
rolniczych, lesnych i drogach w uzgodnieniu z jej wtascicielem i zarzgdcami.



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Zurejny i rozbudowa w m. Kgtno” gm. Ostréda.

1.2 Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robot
objetych nizej wymagang specyfikacja:
» kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna
* przepompownia

1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy catos¢ techniczno - uzytkowa,

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany
przez wikasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen o
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot,

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

o Kosztorys slepy — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

e Przedmiar robot — wyceniony kosztorys Slepy

e Przedmiar robét — nalezy rozumiec przez to zestawienie

przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ilosci robét ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robot zgodnie z projektem budowlanym,



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

e Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robdt i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe,

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

e Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji
sanitarnej,

e Rysunki — czes¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje

lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot,

Aprobata techniczna — nalezy rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu
stanowigcego jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

e Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e Kanalizacja sanitarna — uktad przewodow kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami

e Przylgcza kanalizacyjne — odcinek kanatu tgczacy studnie na sieci
sanitarnej z instalacjg sanitarng w budynku

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy i reperow, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw roboét oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone
przekazanych punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlano — wykonawczego kanalizacji sanitarnej w m. Zurejny i
rozbudowa w m. Katno uzgodnionego z:
e Starostwem Powiatowym w Ostrédzie — Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej,



e Urzedem Gminy Ostroda,
e Uzgodnieniami trasy z wfaScicielami terenu,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajgcy sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt.

1.5.3 Zgodnos¢ wykonania robé6t z dokumentacja projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig zatgcznik do umowy , a wymagania
wyszczegodlnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”:
e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

e Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z
projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem
budowlanym lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw robaot.
Inspektor budowlany moze uznacé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni
zgodne z projektem budowlanym lub SST i wptyneto to na nie zadawalajaca jako$¢
budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢é zdemontowane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie
opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez administratora drog.
Obowigzek prawidtowego oznakowania, zapewniajgcego bezpieczne warunki realizacji
roboét spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska
powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem ciekéw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
. mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow i innych szkodliwych dla sSrodowiska substanc;ji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy ich nie przedostanie sie do
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Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robo6t albo personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. O
zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzeh badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9 Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez okres realizacji robét i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu
ruchu drogowego i mieszkancow miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
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2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatéw zapewniajgcych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot i przewozonych
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materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem
Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we
wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow \ postepem
robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkoéw umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdéw robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw lub
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie
budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ2J)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac."
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot.

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo§¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzenh do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedocigagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatoéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca". Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko
te wyroby i materiaty, ktore:

1  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej "Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktdre spemiajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
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6.3 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;

e date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét;

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych robdt;

e przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e zgtoszenie i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych robét;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg
by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
robét kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:
e pozwolenie na realizacje zadania;

e protokoty przekazania placu budowy;
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
e protokoty odbioru robot;

e protokoty z narad i ustalen;

e oOperaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okres$la faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptaciji, a
wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy robot. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét..

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbiér tych robdt musi byé
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen od przyjetych wymagan,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3 Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.
Odbioru technicznego czesciowego robot dokonuje sie wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego kohcowego robét dokonuje sie wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8,4.1. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

ok~ w
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

~

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i
polega na ocenia wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg
obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, ptace pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, wydatki dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, badan
laboratoryjnych, optat za zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu
czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez WWykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
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zaptaty za wykonanie roboét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach umowy.

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1

a)

9.1.2

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robaot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca (nalezy uwzglednié w ofercie).
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspdlny Stownik Zamowien CPV

Gtéwny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6
45.23.11.00-6
45.23.21.30-2
45.23.24.21-9
10. WSTEP

10.1 Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w m. Zurejny i

rozbudowg w m. Kagtno”

10.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

10.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarne;.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robaot.
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej:
Dtugos$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi L = 1854 m w tym:

a) Grawitacyjna 2316m
e 160 mmL =376 m

e g200mMmML=950m

b) Ttoczna @ 63 mm L= 528 m
c) Przepompownia
e Studnia 91200 z polimerobetonu h=3,5m
e Pompy: 2szt. Pomp FLYGT MP3085.172 typ HT moc 2,4 kW wydajnosc¢
1,8l/s
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10.4 Okreslenia podstawowe

10.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania sciekow opadowych.

10.4.2 Kanaly

104.2.1

104.2.2

10.4.2.3

104.2.4

104.2.5

10.4.2.6

10.4.2.7

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia studni na sieci z instalacja
sanitarng w budynku

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej
dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanatl przeznaczony do zbierania sciekéw z kanaléw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzeniaich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1,0 m.

10.4.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

104.3.1

10.4.3.2

104.3.3

10.4.3.4

10.4.3.5

10.4.3.6

10.4.3.7

10.4.3.8

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w panie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy utracenie nadmiaru energii
sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu dopltywowego do nizej
potozonego kanatu odplywowego.

Studzienka bezwtlazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wlazowego, spetniajagca funkcje studzienki potagczeniowej.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwéch kanatéow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i

zagtebienie dna umozliwiajagce wytracenie nadmiaru energii Sciekow
splywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.
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10.4.3.9 Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do
odbiornika.

10.4.3.10 Przejscie syfonowe -jeden lub wiecej zamknietych przewodéw
kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod przeszkoda na trasie
kanatu.

10.4.3.11 Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

10.4.4 Elementy studzienek i komor

104.4.1 Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

10.4.4.2 Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

10.4.4.3 Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
104.4.4 Wiaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

10.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim sciekow.

10.4.4.6 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta
a sciang komory robocze;j.

10.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
»Wymagania ogolne"

10.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.
11. MATERIALY
11.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich skladowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru.
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11.2 Rury, ksztattki, uzbrojenie.
11.2.1 Kanalizacja grawitacyjna,

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC o srednicy Dn 160 mm, Dn 200
kielichowych typ SN 8, Siec ttoczng zaprojektowano z rur PE PN10 Dn 63 mm zgrzewane
czolowo.

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn 400 mm.
Studnie Dn 1200 mm zaprojektowano z kregow betonowych B-3 5 o ztgczach na
uszczelki gumowe.

Wiazy do studni zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego z zamknieciem
zatrzaskowym typu ciezkiego D400 w jezdniach i poza ulicami typu D250.

Wiazy studni rewizyjnych montowac na pierscieniach odcigzajacych zelbetowych.

11.3 Studzienki rewizyjne
11.3.1 Ogodlne wytyczne wykonania

Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.
11.3.2 Studzienki betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych
zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z dnem prefabrykowanym. Wreby kregow przed
montazem kolejnego elementu wypetni¢ masg bitumicznag lub zatozy¢ specjalng uszczelke
gumowa. Przykrycie studni stanowi¢ bedg pokrywy zelbetowe 81440 mm, grubosci 13 cm z
witazem przystosowanym do zamkniecia. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub
klamer ztazowych. Rurociggi w studni montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez
$ciany z PP lub PCV.

11.3.3 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) sg nieprzetazowe i sktadajg sie z
nastepujgcych zasadniczych elementow:
e Kkinety ( w petnej gamie srednic i doptywdw bocznych )wykonanej z tworzywa
sztucznego polietylenu (PP) o srednicy Dn 400 mm.

e rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.
e teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa,
e wilazy zeliwne sferoidalne typ. D-400 Dn 400 mm.

Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno. Co w potaczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo
dobrg charakterystyke hydrauliczna. Kineta posiada wewnetrzny spadek 2%.

Kinety studzienek stosowane sg jako kinety przelotowe lub potgczeniowe w zaleznosci od
potrzeb. Rure trzonowg stanowi gtadka bez kielicha rura kanalizacyjna Dn 400 PCW.
Teleskopowe zwieczenie studzienki  kanalizacyjnej stanowi zintegrowane potaczenie
rury teleskopowej z PCV o s$rednicy Dn 315 mm z wiazem zeliwnym. Kazdy teleskop
wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien uszczelniajacy, umozliwiajgcy
elastyczne potgczenie teleskopu z rurg trzonowg (Dn 400/300 EPDM).
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11.3.4 Plyty betonowe i pierscienie odcigzajace.

Studnie betonowe Dn 1200 mm nalezy przykry¢ ptytg prefabrykowang betonowg
zbrojong 0 1440 mm z betonu B-30 , grubosci 13 cm mm, z otworem 0 600 mm. Dla
montazu wiazu Zeliwnego nalezy stosowac pierscienie wyrownujgco-odcigzajace z betonu
B-30

e odcigzajacy Dn 1066/660/170 mm,

e wyréwnujacy Dn 800/600/50 mm,
11.3.5 Wiazy
Wiaz zeliwny z zeliwa sferoidalnego D-400 0 600 mm i 0 400 mm .
11.3.6 Przepompownia

Przepompownia bedzie to obiekt podziemny. Komora przepompowni to prefabrykat
z polimerobetonu typu PS — 1200. Dostawca takich przepompowni prefabrykowanych jest
ITT FLYGT Biuro Regionalne w Gdansku. Jest to studnia o Srednicy 1200mm i h=3,5m
(Rys. 18) z petnym wyposazeniem do zamontowania pomp. W prefabrykowanej
przepompowni zamontowane bedg 2 pompy zatapialne FLYGT MP3085.172 typ HT
Q=1,8l/s N=2,4kW. Dob¢r i analiza pracy pompy (zat. 9).

Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg z rur ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej @ 50 x 2 odpowiadajgcej standardowi OH 18 N 9.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana standartowo w pompowni na rurociggach
ttocznych:

e zawory zwrotne kotnierzowe kulowe HDL5085 g 50mm szt. 2

e zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe g 50mm szt. 2

Pompownia sciekdow wyposazona bedzie w sterownice prefabrykowane FLYGT typu
POS stanowigc aparature zasilajgco — sterujgca przeznaczong do zasilania i sterowania
pracg dwdch pomp. Sterownica wykonana bedzie do zabudowy zewnetrznej. Dane
techniczne sterownicy oraz jej opis zawarte bedg w dotgczonej przy dostawie Dokumentacji
Technicznej. Kompletng pompownie mozna zaméwi¢ w: EAG Zaktad Ustugowo —
Handlowo — Produkcyjny Ewa Gogol 81-382 Gdynia ul. Zwirki i Wigury 3/12 tel.
0502156221 fax. 058 6911465.

Doprowadzenie energii elektrycznej do sterownicy wykonac¢ w oparciu o projekt
budowlano — wykonawczy na doprowadzenie zasilenia energetycznego do przepompowni
P-1.

11.3.7 Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana z piasku i zwiru. Grubos¢ 10 — 20 cm. Uzyty materiat

na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111, nie
powinny wystepowac czastki o wymiarze powyzej 20 mm. Material nie moze by¢ zmrozony.

11.4 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej (gminne)
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2LTZ03 WM- wg PN-H-74219 $r. 356x11 mm

e ptozy z tworzyw sztucznych

e koncéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
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11.5 Skiadowanie materiatow
11.5.1 Rury

Rury PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu.
Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e rury sktadowac na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szeroko$ci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.

e wysokosc¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczyc¢ 7,
natomiast wysokosc¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami
naprzemianlegle, z wysunieciem kielichdw poza konce rur. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE mozna skfadowa¢ w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przesytrzegaé nastepujgcych zasad:
e jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podtozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach,

e zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziomej.

Sktadowanie rur z PE luzem

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstepach co 1 -2 m.
Wysokosc¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,50 m wysokosci.
Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury i ksztattki nalezy w
okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem ( np. folig nieprzezroczystg z PCV lub PE) lub
wykonac¢ zadaszenie. "Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczajq utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

11.5.2 Studnie, pokrywy, wiazy

Elementy studni mozna sktadowac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Skiadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wtazy — powinny byc¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnione;j

powierzchni z dala od substanciji dziatajgcych korodujgco
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11.5.3 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

11.5.4Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

12. SPRZET

12.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

12.2 Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni sciekéw
i przykanalikéw do budynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu :
e koparki ggsienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m

e koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m
e koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m?

e spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

e przyczepa dluzycowa do 4,5 T

e przyczepa dtuzycowa do 10 T

e wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T
e samochdd dostawczy do 0,9 T

e samochod skrzyniowy od 5do 10T

e samochodd skrzyniowy do 5 T

e spawarka wirujgca 300A

e wciggarkareczna3do 5T

e zuraw samochodowy do 4 T

e zuraw samochodowy do 10 T

e koparko-spycharka 0,15 m®

e kociot do podgrzewania asfaltu

e kociot do gotowania lepiku

e agregat pompowo - prozniowy do odwodnien,

e zestawy igtofiltrowe z igtami i rurociggami ttocznymi

e pompy do odwodnien powierzchniowych
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Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

13. TRANSPORT
13.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Przepisy ogolne" pkt. 4.
13.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCW nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

e przewdz powinien by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie
tadowng nie byly diuzsze niz 1 m.

e rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.

e rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni
samochodu.

e przewoOz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30°C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba kornce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

e roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika
z zawiesiem dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciegnami z liny miekkiej np.
bawetniano-konopne;.

e zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie
wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury mogq by¢ przenoszone recznie.

13.3 Transport studni i ksztattek betonowych.

Studnie i ksztattki betonowe nalezy transportowac krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

13.4 Transport pokryw odciazajacych i wiazéw.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementdw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportu nalezy
stosowacd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw
oraz ciegna z drutu mocowane do podkfaddéw lub zaczepow na srodkach transportu.

Podnoszenie elementéw betonowych o srednicy > 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.
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13.5 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania
nie powinien powodowac:
e zmiany sktadu mieszanki

e zanieczyszczenia mieszanki
e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych
13.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

13.7 Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywa¢ sie samochodami- cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST pkt. 5.

14.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :
o ustali¢ miejsce placu budowy,
o ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
o ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
o ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
o ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
e wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustalic¢ repery,
e  zabezpieczyc teren wykopu zgodnie z projektem organizaciji ruchu.
o nalezy rozebracC wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc je,
o znajdujgce sie w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycig¢ mechanicznie

lub recznie

14.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-] 0736; ] 999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgcych sie lub
biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac
inwentaryzaciji istniejagcych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej,
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kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢é mozliwos¢ dojazdu do
budynkow i wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg grunty kat. Il - IV . Wykopy
nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach skarpowych. Metody wykonania robot -wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, posiadanego
sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego
uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywacé recznie. Szerokos¢ dna wykopu ze skarpami
0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociggéw o srednicach Dn. :

do 150 mm-0,90 m
do 200 mm-1,00 m
do 250 mm-1,05 m

Deskowanie scian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.

Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia
i sposobu wykonania- reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie wykopu o pozostate
0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociggéow. Wykop w
projektowanych ulicach na odcinkach przedstawionych na profilu podtuznym wykonywac
umocnione.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegodtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

W miejscu krzyzowania sie ciggoéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
e gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Ziemie z wykopu wykonywanego w projektowanej ulicy nalezy wywiez¢ przy pomocy
samochodoéw wywrotek w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. W wykopie moze
wystgpi¢ woda gruntowa z wysiekow srédglinowych. Nalezy ja odpompowac z wykopu przy
pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wode rurociggiem tymczasowym nalezy
odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejgcych odplywow.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonac przy
pomocy tymczasowej linii energetycznej lub agregatu prgdotworczego. Wybér zalezy od
wykonawcy robét. W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢
znaki geodezyjne. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna
wynosic:

e 2 m. od znakow geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,
¢ 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikdw na scieki.

Przy wykonywaniu roboét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. W miejscu skrzyzowania projektowanej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w
celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu
AROT AlI'10 PS
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14.3.1 Odwodnienie wykopoéw

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodujg, ze kanat sanitarny na
niektorych odcinkach przedstawionych na profilach podtuznych jest posadowiony ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Gtebokos$¢ posadowienia w wodzie jest rozna i waha sie od
0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja bedzie budowana. W okresach
opadow deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢.. Przewidziano obnizenie
poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopdw nalezy
wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu czes¢
wykopow przewidziano odwodnic igtofiltrami. Przewidzie¢ podczas wykonywania
wykopow utozenie drenazy i studni zbiorczych. Zasilenie agregatéw pompowych w
energie elektryczng odbywac sie moze z przewoznego agregatu pradotworczego lub przy
pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu
odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat wykonawca robét. Projekt zasilenia
elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty na budowe
kanalizacji wykonawcy robot muszg uwzgledni¢ koszt zasilenia w energie elektryczng
agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

14.4 Przygotowanie podfoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong
o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien
zawierac¢ ziaren wiekszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére
stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itdw nalezy wykona¢ podsypke (tawe)
o grubosci 10 cm, zageszczong. Materiat na podsypke to- piasek, zwir. W gruntach
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy zwiru z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm. W miejscach wystepowania gruntu nienosnego rurociag
ulozyc na ruszcie z desek gr. 15mm i tawie zwirowej grubosci 20cm.

14.5 Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
14.5.1 Warunki ogélne

Przewodéw uktadac ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowej.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

14.5.2 Wytyczne uktadania i montazu rur grawitacyjnych

Ogodlne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
e Przewody z PCW ukfadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekow,
e Sposob montazu rur przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i
spadkéw,

e Do budowy przewodu mogag byc¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki z PVC nie
wykazujgce uszkodzen i pekniec,

e Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza.
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e Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkow rurociggow,

e Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do podtoza na catej swojej
dtugosci w co najmniej % swego obwodu,

e Rura zakonczona kielichem do ktorego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury
powinna by¢ uprzednio zasrabifizowana przez wykonanie obsypki i jej
zageszczenie do |s nie mniej niz 0,95,

14.5.3 Studnia betonowa DN 1200 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1200 mm zgodnie z normg PN-B- 10729: ] 999 jest
studzienka kanalizacyjng wtazowg o Srednicy wewnetrznej 120cm. Studnia taka sktada sie z
kregu dolnego z dnem, kregdéw betonowych B-35 , ptyty nastudziennej Dn 1400 mm z
otworem Dn 600 mm i wtazu zeliwnego sferoidalnego D-400 . W studni nalezy zamontowaé
stopnie wtazowe Zeliwne. Potgczenia kregow wykonac przy pomocy uszczelki. Wigczenie
rurociggow wykonac przy pomocy przejs¢ szczelnych z PP lub PVC . Kinete wykonac z
betonu.

14.5.4 Studnie rewizyjne DN 400 mm

Sa to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadajg $rednice 400 mm.
Wiazy do studni zaprojektowano zeliwne typ D- 400 w ulicach i typ T 12.5 w zieleAcach
gdzie nie wystepuje ruch kotowy. Studnie nalezy wykonywaé wg. Instrukcji producenta.
Kompletna studnia sktada sie z nastepujgcych elementow:

e Kkineta z doptywami bocznymi wykonana z PP,

e ruratrzonowa wykonana z PCV,
e teleskop zakonhczony zeliwng pokrywg odpowiednig do danego zastosowania.

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowe Kineta posiada
specjalnie wyprofilowane dno, co w pofgczeniu z gtadka powierzchnig gwarantuje
bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Wysokg sprawnos¢ hydrauliczng kinet
zapewnia rowniez odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotéw. Wloty boczne o 0
110 - 160 - 200 mm. Wykonanie kinet z PP sprawia, ze sg one wyjgtkowo odporne
mechanicznie nawet na oddziatywanie niskich temperatur. Kinety wyposazone sg w
specjalne uszczelki uszczelniajgce. Taki sposdb potaczenia zapewnia pozytywne przejscie
przez préby szczelnosci, wymagajace utrzymania cisnienia 5 m. stupa wody. Oznacza to,
ze studzienki chronig system kanalizacji przed infiltracjg wéd gruntowych do kanalizacji a
takze przed infiltracjg sciekow do gruntu. Do zadanej dtugosci rury trzonowe mogg by¢
przycinane na budowie przy pomocy pity recznej lub mechanicznej. Miejsce przeciecia
trzeba zawsze ogradowac. Teleskopowe zwieczenie studzienki. Ten element studzienki
kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwate potgczenie rury teleskopowej z PCV o
@ 315 mm z wkazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny,
profilowany pierscien uszczelniajacy gumowy umozliwiajacy elastyczne potaczenie
teleskopu z rurg trzonowa. Istotg poigczerna teleskopowego jest zapewnienie, aby
naprezenia pochodzgce od ruchu kotowego, zmian temperatury i klimatycznych nie
przenosity sie na kinete studzienki i aby rownoczesnie gérna powierzchnia wtazu studni
w kazdej sytuacji byta zlicowana z goérng powierzchnig drogi, chodnika. Konstrukcja
studzienki zostata zaprojektowana w ten sposob aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac¢ szczelnos¢ systemu oraz brak
mozliwos$ci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu. Studzienki te charakteryzujg sie
bardzo dobrg wspotpracg w:

e przenoszeniu obcigzen spowodowanych ruchem kotowym,

e przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury,
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e zmiennych warunkow gruntowo-wodnych,
e mozliwosci regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Montaz studni wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Studzienki Dn 400 mm
sg nieprzetazowe Jednakze rozwoj techniki zwigzanej z eksploatacjg studzienek
czyszczenie, przeglad i ptukanie, kontrola telewizjg przemystowa, pomiary odksztatcen,
pomiary szczelnosci w probach cisnieniowych moga by¢ w chwili obecnej prowadzone z
powierzchni terenu. Tym samym unika sie narazania zdrowia pracownikow , ktorzy
musieliby pracowac¢ wewnatrz studzienki oraz czyni sie ich prace tatwiejsza. Wszelkie
prace zwigzane z eksploatacjg studzienek odbywajg sie z powierzchni terenu. Czyszczenie
studzienek moze odbywac sie recznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego cisnieniowego.

14.5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubosc¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 ra. ponad wierzch rury. Materiat zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85i 90 % zmodyfikowane;j
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to
uszkodzenia przewodu.
Wykop kanatéw deszczowych zlokalizowanych w projektowanej ulicy nalezy zasypywac
gruntem piaszczystym ( pospotka) z zageszczeniem zgodnie z wymogami drogowymi.
Rodzaj gruntu do zasypania wykopu musi by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru.

14.5.6 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w
stalowej izolowanej rurze ochronne;.
Kanat deszczowy nalezy zmontowac w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ kohcowkami termokurczliwymi
zabezpieczajgcymi wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurg ttoczng przed
dostaniem sie do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

14.5.7 Wykonawstwo robét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowac obok.
Ogrodzenia znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebraé. Rozbidrke nawierzchni ulic,
dojazdéw i chodnikdw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robét ziemnych w poblizu
budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
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Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ inwentaryzaciji
istniejgcych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg niezinwentaryzowane sieci drenazowe,
kanaty zbiorcze i sgczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzy¢. Podczas
wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkow i
wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie
koparka podsiebierna. Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , Sciany
nieumocnione. Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywac
umochienie scian wykopow. Lokalizacja robot ziemnych w wykopach umocnionych
przedstawiona jest na profilach podtuznych. Odwodnienie wykopow wykonywac przy
pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Rury uktadaé na podsypce piaskowej
migzszosci 10 cm. Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona
Istniejace uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgtosi¢ do poszczegdlinych instytucii

zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywac¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w
drogach i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac dowiezionym gruntem
piaszczystym z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie drég gruntowych rozebrane
nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach rowniez
musza by¢ odtworzone. Kanaty i studnie rewizyjne montowac zgodnie z instrukcja
producenta. Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci.
Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywac gruntem sypkim z
zageszczeniem.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z

nasypu z zageszczeniem.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywaé dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chronic¢ znaki

geodezyjne. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci kanalizacji ttocznej winna

WYynosic:

- 2 m. od znakoéw geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na scieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzegac

odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych. kablach, nalezy
zamontowac rury ostonowe potdwkowe typu AROT Al 10 PS

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14.6 Roboty montazowe — kanalizacja tloczna

14.6.1 Warunki ogdlne

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury ttoczne z PE
przewidziano zgrzewac czotowo.

14.6.2 Wytyczne uktadania rur ttocznych

Ukfadanie rurociggu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przygotowanie podtoza uzaleznione od jego rodzaju analogicznie jak dla rurociggow
grawitacyjnych. Zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie rur przed
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przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow
zielonych).

14.7 Przepompownia

Przed montazem komory przepompowni nalezy przygotowac wykop aby mozna
byto dokona¢ montazu przepompowni.

Po wykonaniu wykopu do rzednej 100,35 m.n.p.t. wykonaé podsypke zwirowa gr.
20cm.. Na zageszczonej podsypce ustawié¢ prefabrykowang komore przepompowni i
tapacz piasku z kregéw g 1200mm h=3,5m. Po ustawieniu przepompowni i fapacza. Po
zamontowaniu rurociggow doptywowych i ttocznego zasypaé urobkiem z wykopu z
zageszczeniem warstwami co 20cm.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w
ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 15

15.2 Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okresSlonymi w
zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze".

Szczelnosé przewodow tlocznych wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania
okreslone w normie (podczas badania szczelnos$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek
cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza
wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny byc¢
decydujace.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

16.1 Ogélne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod
CPV 45000000-7,,Wymagania ogolne” pkt 16

16.2 Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

16.3 Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalizacji deszczowej sa roboty
ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod
rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot
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nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach. Jednostkami obmiaru sa;

- wykopy i zasypka - m 3,

- umochnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m * (lub m? i grubo$¢ warstwy w cm).

17. SPOSOB ODBIORU ROBOT

17.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne"” pkt 17.

17.2 Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymiw pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych

17.3 Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robét sktadajq sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego korncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

17.4 Odbiér techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac¢ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé £ | cm, zbadaniu podtoza
naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byc¢
uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien byé zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacije
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiehczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
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ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

17.5 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,

e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia
gruntu
zasypki wykopu, zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
e protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (za
tacznik 1),
e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,
e protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy
przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byc¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi
instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
e 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowaq i
warunkami pozwolenia na budowe,
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania - ulicy i sgsiadujgcej z budowag nieruchomosci.

18. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

18.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

18.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

wykonanie robot ziemnych,

montaz rurociggdw i obiektdéw sieciowych i urzadzen,

wykonanie préb szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu
pierwotnego.

18.3 Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
18.3.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oOpracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, opfaty za zajecia
terenu, przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

18.3.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

18.3.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

18.3.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA

19.1 Ustawy

e Ustawa zdnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzn. zm).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn.zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z
2004 r. Nr 204, poz.2086).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

19.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udne/ania,
uchyiania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

19.3 Normy

PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

PN-EN 1401-1:1999 bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku

winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu

PN-EN V 1401 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej.
3:2002(V) Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1.1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu
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PN-EN
18521:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-
2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosSci

PN-EN 588-1:2000

Rury wibkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000

Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki
wiazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogodlne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe i Zzelbetowe.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
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