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1. Wstęp. 
 

1.1. Inwestor. 
 

Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żurejny i 
rozbudowa w m. Kątno” jest Gmina Ostróda, 14 – 100 Ostróda ul. Mickiewicza 24 
 

1.2. Inwestycja. 
 

Inwestycja jest budową kanalizacji sanitarnej w m. Żurejny. Obejmuje również 
przejecie ścieków z sanitariatow ogolnych z osrodka „Bractwa Wypoczynkowego” i pola 
namiotowego „Pod sosnami” i przepompowanie ich do sieci grawitacyjnej w Żurejnach. 
Ponadto w ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Kątnie przejete będą scieki z 
budynku nr 5 w Kątnie i z pola namiotowego Gminy Ostróda. (dz. 97/1 i 97/2 obreb 
Kątno). 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie: 

 rurociąg PVC ø200mm – 950 m  

 rurociąg PVC ø160mm – 376 m 

 studnie PVC ø425mm – 29 szt. 

 studnie bet. Ø1200mm – 2 szt. 

 przepompownia – 1szt 

 rurociąg tłoczny PE ø63 – 528m 
Szczegóły budowy kanalizacji sanitarnej zawarte są w dokumentacji budowlano 
wykonawczej. Odbiornikiem ścieków będzie  istniejąca przepompownia k. Kątna, 
pompujaca scieki do przepompowni głównej w Starych Jabłonkach skąd scieki tloczone są 
do Miejskiej  Oczyszczalni Ścieków w Tyrowie k. Ostródy. 

 

1.3. Przedmiot opracowania 
 
Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. 
Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 
opracowana przez Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz zam. 14-100 Ostróda 
ul. Piłsudskiego 7/32. 
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
 

2. Dane ogólne 
 

2.1. Lokalizacja inwestycji. 
 

Miejscowość Żurejny położona jest 1,2 km na północny – zachód od m. Stare 
Jabłonki nad jeziorem Szeląg Wielki. Ośrodki wypoczynkowe: pole namiotowe „Pod 
sosnami” i „Bractwo wypoczynkowe” zlokalizowane są 0,8 km na zachód od Starych 
Jabłonek przy jeziorze Szeląg Wielki i kanale łączącym jeziora Szeląg Wielki z Szelągiem 
Małym. Kątno położone jest 2km na północ od Starych Jabłonek a działki 41/3, 43/6 i 97 
obręb Kątno – 0,4 km na wschód od zwartej zabudowy m. Kątno. 

Projekt obejmuje odprowadzenie ścieków sanitarnych z 4 gospodarstw w m. 
Żurejny z dwóch zbiorowych sanitariatów w ośrodkach wypoczynkowych j.w. oraz 1 
gospodarstwa i pola namiotowego Gminy Ostróda w m. Kątno.  
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2.2. Właściciel obiektu. 

Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością osób prywatnych 
i Gminy Ostróda, Skarbu Panstwa we wladaniu Nadlesnictwa Stare Jabłonki. Drogi są 
we władaniu Gminy Ostróda. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia 
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej 
inwestycji znajdują się w projekcie budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała 
czasowego zajęcia pasa roboczego na terenach działek przy budynkach, działkach 
rolniczych, lesnych i drogach w uzgodnieniu z jej właścicielem i zarządcami. 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego pt. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w m. Żurejny i rozbudowa w m. Kątno” gm. Ostróda. 

1.2 Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych OST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej wymaganą specyfikacją: 

• kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna 

• przepompownia  

1.4 Określenia podstawowe 

 Budowla  – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
stanowiący całość techniczno - użytkową,  

 Dziennik budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany 
przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń o 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót, 

 Księga obmiaru  – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez wykonawcę obmiaru robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

 Kosztorys ślepy  – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania, 

 Przedmiar robót  – wyceniony kosztorys ślepy 

 Przedmiar robót  – należy rozumieć przez to zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, 

 Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót zgodnie z projektem budowlanym, 
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 Kierownik  budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

 Inspektor Nadzoru  – osoba wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do nadzorowania robót i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę, 

 Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej, 

 Przedsięwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowej kanalizacji 
sanitarnej, 

 Rysunki  – część projektu budowlanego, która wskazuje 
lokalizację, parametry i wymiary obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem robót, 

 Aprobata techniczna  – należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 
stanowiącego jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, 

 Dokumentacja powykonawcza  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 Kanalizacja sanitarna  – układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami 

 Przyłącza kanalizacyjne  – odcinek kanału łączący studnię na sieci 
sanitarnej z instalacją sanitarną w budynku 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę 
przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze:  
a)   projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej w m. Żurejny i 

rozbudowa w m. Kątno  uzgodnionego z: 

 Starostwem Powiatowym w Ostródzie – Zespoł Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, 
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 Urzędem Gminy Ostróda, 

 Uzgodnieniami trasy z właścicielami terenu, 

b )  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 

1.5.3 Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załącznik do umowy , a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”: 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 
projektem budowlanym i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
budowlanym lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót. 
Inspektor budowlany może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z projektem budowlanym lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość 
budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie 
opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora dróg. 
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji 
robót spoczywa na Wykonawcy. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 

szkodliwymi substancjami; 
• możliwością powstania pożaru. 
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 
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środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej . 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 
terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O 
zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić 
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9 Utrzymanie robót 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu 
ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 
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2. MATERIAŁY 

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym 
w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać 
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom jakościowym  zostaną przez  
Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych 
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materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące ruchu drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów \ postępem 
robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie 
budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie 
i produkcję materiałów. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać." 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót. 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca". Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko 
te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,   że  zapewniono  

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•   Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej "Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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6.3 Dokumenty budowy.  

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 
kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

 przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych robót; 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 

 inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą 
być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

 pozwolenie na realizację zadania; 

 protokoły przekazania placu budowy; 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne 
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a 
wyniki obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót:. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1 Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

8.3 Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1. Odbioru   ostatecznego   robót   dokona   
komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   jest   zobowiązany   przygotować   
następujące dokumenty: 
1. dokumentację  powykonawczą,   tj.   dokumentację  budowy  z  naniesionymi  

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i 
polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań 
laboratoryjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu 
czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
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zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach umowy. 

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.1.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.1.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.1.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.1.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Wykonawca (należy uwzględnić w ofercie). 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot  45.00.00.00-7 

Dodatkowe przedmioty     45.23.24.00-6 

45.23.11.00-6 

45.23.21.30-2 

45.23.24.21-9 

10. WSTĘP 

10.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Żurejny i 
rozbudową w m. Kątno” 

10.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

10.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej: 
Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi L = 1854 m w tym: 
 

a) Grawitacyjna 2316m 

 ø 160  mm L = 376 m 

 ø 200 mm L = 950 m 

b) Tłoczna ø 63 mm L= 528 m 
c) Przepompownia 

 Studnia ø1200 z polimerobetonu h=3,5m 

 Pompy: 2szt. Pomp FLYGT MP3085.172 typ HT moc 2,4 kW wydajność 
1,8l/s 
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10.4 Określenia podstawowe 

10.4.1 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona 
do odprowadzania ścieków opadowych. 

10.4.2 Kanały 

10.4.2.1 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 

10.4.2.2 Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

10.4.2.3 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studni na sieci z instalacją 
sanitarną w budynku 

10.4.2.4 Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej 
dwóch kanałów bocznych. 

10.4.2.5 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

10.4.2.6 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 
1,0 m. 

10.4.2.7 Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niż 1,0 m. 

10.4.3 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

10.4.3.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

10.4.3.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w panie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 

10.4.3.3 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

10.4.3.4 Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający utrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 

10.4.3.5 Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

10.4.3.6 Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

10.4.3.7 Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

10.4.3.8 Komora   spadowa   (kaskadowa)   -   komora   mająca   pochylnię   i   
zagłębienie   dna umożliwiające    wytrącenie    nadmiaru    energii    ścieków    
spływających    z   wyżej położonego kanału dopływowego. 
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10.4.3.9 Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 

10.4.3.10 Przejście syfonowe -jeden lub więcej zamkniętych przewodów 
kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod 
ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie 
kanału. 

10.4.3.11 Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły 
pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 
przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

10.4.4 Elementy studzienek i komór 

10.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych.  Wysokość komory roboczej jest to odległość 
pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

10.4.4.2 Komin  włazowy  -   szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią 
ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

10.4.4.3 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

10.4.4.4 Właz   kanałowy   -   element   żeliwny   przeznaczony   do   przykrycia   
podziemnych studzienek   rewizyjnych   lub   komór   kanalizacyjnych,   
umożliwiający  dostęp  do urządzeń kanalizacyjnych. 

10.4.4.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 
w nim ścieków. 

10.4.4.6 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą 
a ścianą komory roboczej. 

10.4.5 Pozostałe   określenia   podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 
„Wymagania ogólne" 

10.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 

11. MATERIAŁY 

11.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 
Inspektora nadzoru. 
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11.2 Rury, kształtki, uzbrojenie. 

11.2.1 Kanalizacja grawitacyjna, 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC o srednicy Dn 160 mm, Dn 200 
kielichowych typ SN 8, Sieć tłoczną zaprojektowano z rur PE  PN10 Dn 63 mm zgrzewane 
czolowo. 

Na kanałach zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn 400 mm. 
Studnie Dn 1200 mm zaprojektowano z kręgów betonowych B-3 5 o złączach na 
uszczelki gumowe.  

Włazy do studni zaprojektowano z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem 
zatrzaskowym typu ciężkiego D400 w jezdniach i poza ulicami typu D250. 
Włazy studni rewizyjnych montować na pierścieniach odciążających żelbetowych. 

11.3 Studzienki rewizyjne 

11.3.1 Ogólne wytyczne wykonania 

Studzienki powinny być wykonane z godnie z projektem budowlanym. 

11.3.2 Studzienki betonowe 

Studzienki rewizyjne betonowe powinny być wykonane z kręgów betonowych 
zbrojonych z betonu B-35. Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed 
montażem kolejnego elementu wypełnić masą bitumiczną lub założyć specjalną uszczelkę 
gumową. Przykrycie studni stanowić będą pokrywy żelbetowe ø1440 mm, grubości 13 cm z 
włazem przystosowanym do zamknięcia. Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub 
klamer złazowych. Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego przejścia przez 
ściany z PP lub PCV. 

11.3.3 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) są nieprzełazowe i składają się z 
następujących zasadniczych elementów: 

 kinety ( w pełnej gamie średnic i dopływów bocznych )wykonanej z tworzywa 
sztucznego polietylenu (PP) o średnicy   Dn 400 mm. 

 rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV. 

 teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą, 

 włazy żeliwne sferoidalne typ. D-400    Dn 400 mm. 

Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane   dno.   Co   w  połączeniu   z  gładką  powierzchnią gwarantuje  bardzo   
dobrą charakterystykę hydrauliczną. Kineta posiada wewnętrzny spadek 2%. 
Kinety studzienek stosowane są jako kinety przelotowe lub połączeniowe w zależności od 
potrzeb. Rurę trzonową   stanowi gładka bez kielicha rura kanalizacyjna Dn 400 PCW.  
Teleskopowe zwięczenie studzienki     kanalizacyjnej  stanowi zintegrowane połączenie 
rury teleskopowej z PCV  o średnicy Dn 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop 
wyposażony jest w specjalny,  profilowany pierścień uszczelniający,  umożliwiający 
elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową (Dn 400/300 EPDM). 
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11.3.4 Płyty betonowe i pierścienie odciążające. 

Studnie betonowe Dn 1200 mm należy przykryć płytą prefabrykowaną betonową 
zbrojoną 0 1440 mm z betonu B-30 , grubości 13 cm mm, z otworem 0 600 mm. Dla 
montażu włazu żeliwnego należy stosować pierścienie wyrównująco-odciążajace z betonu 
B-30 

 odciążający Dn 1066/660/170 mm, 

 wyrównujący Dn 800/600/50 mm, 

11.3.5 Włazy 

Właz żeliwny z żeliwa sferoidalnego D-400 0 600 mm i 0 400 mm . 

11.3.6 Przepompownia  

Przepompownia będzie to obiekt podziemny. Komora przepompowni to prefabrykat 
z polimerobetonu typu PS – 1200. Dostawcą takich przepompowni prefabrykowanych jest 
ITT FLYGT Biuro Regionalne w Gdańsku. Jest to studnia o średnicy 1200mm i h=3,5m 
(Rys. 18) z pełnym wyposażeniem do zamontowania pomp. W prefabrykowanej 
przepompowni zamontowane będą 2 pompy zatapialne FLYGT MP3085.172 typ HT 
Q=1,8l/s N=2,4kW. Dobór i analiza pracy pompy (zał. 9).  

Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni wykonane są z rur ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej ø 50 x 2 odpowiadającej standardowi OH 18 N 9. 

Armatura zwrotna i zaporowa montowana standartowo w pompowni na rurociągach 
tłocznych: 

 zawory zwrotne kołnierzowe kulowe HDL5085 ø 50mm szt. 2 

 zawory odcinające kulowe kołnierzowe ø 50mm szt. 2 

Pompownia ścieków wyposażona będzie w sterownice prefabrykowane FLYGT typu 
POS stanowiąc aparaturę zasilająco – sterująca przeznaczoną do zasilania i sterowania 
pracą dwóch pomp. Sterownica wykonana będzie do zabudowy zewnętrznej. Dane 
techniczne sterownicy oraz jej opis zawarte będą w dołączonej przy dostawie Dokumentacji 
Technicznej. Kompletną pompownię można zamówić w: EAG Zakład Usługowo – 
Handlowo – Produkcyjny Ewa Gogol 81-382 Gdynia ul. Żwirki i Wigury 3/12 tel. 
0502156221 fax. 058 6911465. 

Doprowadzenie energii elektrycznej do sterownicy wykonać w oparciu o projekt 
budowlano – wykonawczy na doprowadzenie zasilenia energetycznego do przepompowni 
P– 1. 

11.3.7 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka ma być wykonana z piasku i żwiru. Grubość 10 – 20 cm. Użyty materiał 
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-067I2, PN-B-11111, nie 
powinny wystepowac czastki o wymiarze powyzej 20 mm. Material nie może być zmrozony. 
 

11.4 Skrzyżowania z przeszkodami 

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej (gminne) 

 rury ochronne (osłonowe) stalowe D2LTZ03 WM- wg PN-H-74219 śr. 356x11 mm 

 płozy z tworzyw sztucznych 

 końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa. 
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11.5 Składowanie materiałów  

11.5.1 Rury 

Rury PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. 
Przy składowaniu rur należy przestrzegać następujących zasad: 

 rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m. 

 wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy 
powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami 
naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. 

Rury PE można składować w pakietach i zwojach. 
Składowanie rur w zwojach należy przesytrzegać następujących zasad: 

 jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez 
kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, 

 zwoje należy składować w pozycji poziomej. 

Składowanie rur z PE luzem 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do 

wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z 
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach co 1 -2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50 m wysokości. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury i kształtki należy w 
okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 40° C. 

Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub 
wykonać zadaszenie. "Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 
rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie 
oznaczają utraty ich wytrzymałości lub odporności. 

11.5.2 Studnie, pokrywy, włazy 

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
elementów. 

Włazy – powinny  być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej 
powierzchni z dala od substancji działających korodująco 
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11.5.3 Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

11.5.4 Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

12. SPRZĘT 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

12.2 Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków 
i przykanalików do budynków 

Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :  

 koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m  

 koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m  

 koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3 

 spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM 

 przyczepa dłużycowa do 4,5 T 

 przyczepa dłużycowa do 10 T 

 wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 

 samochód dostawczy do 0,9 T 

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 

 samochód skrzyniowy do 5 T 

 spawarka wirująca 300A 

 wciągarka ręczna 3 do 5 T 

 żuraw samochodowy do 4 T 

 żuraw samochodowy do 10 T 

 koparko-spycharka 0,15 m3 

 kocioł do podgrzewania asfaltu 

 kocioł do gotowania lepiku 

 agregat pompowo - próżniowy do odwodnień, 

 zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 

 pompy do odwodnień powierzchniowych 
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

13. TRANSPORT 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Przepisy ogólne" pkt. 4. 

13.2 Transport rur 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PCW należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

 przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię 
ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

 rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

 rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 
samochodu. 

 przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C, w 
każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

 rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika 
z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej. 

 załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie 
wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

13.3 Transport studni i kształtek betonowych. 

Studnie i kształtki betonowe należy transportować krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

13.4 Transport pokryw odciążających   i włazów. 

Pokrywy nastudzienne winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 
ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

Podnoszenie elementów betonowych o średnicy > 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu. 
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13.5 Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania 
nie powinien powodować:  

 zmiany składu mieszanki  

 zanieczyszczenia mieszanki 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych 

13.6 Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

13.7 Transport cementu 

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, 
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 

14. WYKONANIE ROBÓT 

14.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

14.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

 ustalić miejsce placu budowy, 

 ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

 ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

 ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

 ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

 wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

 zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 należy rozebrać występujące na trasie ogrodzenia i zabezpieczyć je, 

 znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie 
lub ręcznie 

14.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-] 0736; ] 999. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub 
biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   
inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, 
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kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z 
użytkownikami w/w sieci na trasach budowy. 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do 
budynków i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują grunty kat. III - IV . Wykopy 
należy wykonywać jako liniowe o ścianach skarpowych. Metody wykonania robót -wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego 
sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego 
uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze skarpami 
0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. : 

do 150 mm-0,90 m 
do 200 mm-1,00 m 
do 250 mm-1,05 m 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z 
wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być 
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20m. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia 
i sposobu wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 
0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów. Wykop w 
projektowanych ulicach na odcinkach przedstawionych na profilu podłużnym wykonywać 
umocnione. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów z barierkami dla pieszych. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 
ponad szczelnie przylegający teren, 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Ziemię z wykopu wykonywanego w projektowanej ulicy należy wywieźć przy pomocy 
samochodów wywrotek w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. W wykopie może 
wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja odpompować z wykopu przy 
pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych. Wodę rurociągiem tymczasowym należy 
odprowadzić poza pas roboczy do istniejących odplywow. 

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy 
pomocy tymczasowej linii energetycznej lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od 
wykonawcy robót. W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić 
znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna 
wynosić: 

 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. W miejscu skrzyżowania projektowanej 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w 
celu zabezpieczenia na tych kablach należy zamontować rury   osłonowe połówkowe typu 
AROT Al 10 PS 
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14.3.1 Odwodnienie wykopów 

Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanał sanitarny na 
niektórych odcinkach przedstawionych na profilach podłużnych jest posadowiony poniżej 
zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha się od 
0,50 m do 1,0 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja będzie budowana. W okresach 
opadów deszczowych poziom wody gruntowej może podnieść.. Przewidziano obniżenie 
poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów należy 
wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu część 
wykopow przewidziano odwodnic igłofiltrami. Przewidzieć podczas wykonywania 
wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych. Zasilenie agregatów pompowych w 
energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy 
pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu 
odwodnieniowego jakim będzie dysponował wykonawca robót. Projekt zasilenia 
elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na budowę 
kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić koszt zasilenia w energię elektryczną 
agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 

14.4 Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PVC można posadowić bezpośrednio na dnie 
wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną 
o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien 
zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które 
stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) 
o grubości 10 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, żwir. W gruntach 
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z 
piaskiem grubości od 15 do 20 cm. W miejscach wystepowania gruntu nienośnego rurociąg 
ulozyc na ruszcie z desek gr. 15mm i ławie zwirowej grubosci 20cm. 

14.5 Roboty montażowe - kanalizacja grawitacyjna 

14.5.1 Warunki ogólne 

Przewodów układać ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowej. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

14.5.2 Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych 

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC : 

 Przewody z PCW układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków, 

 Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i 
spadków,  

 Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie 
wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 

 Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
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 Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,  

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości w co najmniej % swego obwodu, 

 Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury 
powinna być uprzednio zasrabifizowana przez wykonanie obsypki i jej 
zagęszczenie do Is nie mniej niż 0,95,  

14.5.3 Studnia betonowa DN 1200 mm 

Studzienka rewizyjna Dn 1200 mm zgodnie z normą PN-B- 10729: ] 999 jest 
studzienką kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 120cm. Studnia taka składa się z 
kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty nastudziennej Dn 1400 mm z 
otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego sferoidalnego D-400 . W studni należy zamontować 
stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy pomocy uszczelki. Włączenie 
rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub PVC . Kinetę wykonać z 
betonu. 

14.5.4 Studnie rewizyjne DN 400 mm 

Są to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadają średnicę 400 mm. 
Włazy do studni zaprojektowano żeliwne typ D- 400 w ulicach i typ T 12.5 w zieleńcach 
gdzie nie występuje ruch kołowy. Studnie należy wykonywać wg. Instrukcji producenta. 
Kompletna studnia składa się z następujących elementów:  

 kineta z dopływami bocznymi wykonana z PP,  

 rura trzonowa wykonana z PCV, 

 teleskop zakończony żeliwną pokrywą odpowiednią do danego zastosowania. 

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowe Kineta posiada 
specjalnie wyprofilowane dno, co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje 
bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. Wysoką sprawność hydrauliczną kinet 
zapewnia również odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotów. Wloty boczne o 0 
110 - 160 - 200 mm. Wykonanie kinet z PP sprawia, że są one wyjątkowo odporne 
mechanicznie nawet na oddziaływanie niskich temperatur. Kinety wyposażone są w 
specjalne uszczelki uszczelniające. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne przejście 
przez próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m. słupa wody. Oznacza to, 
że studzienki chronią system kanalizacji przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji a 
także przed infiltracją ścieków do gruntu. Do żądanej długości rury trzonowe mogą być 
przycinane na budowie przy pomocy piły ręcznej lub mechanicznej. Miejsce przecięcia 
trzeba zawsze ogradować. Teleskopowe zwięczenie studzienki. Ten   element   studzienki   
kanalizacyjnej  stanowi  zintegrowane  trwałe   połączenie  rury teleskopowej   z PCV   o 
ø 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w specjalny, 
profilowany pierścień  uszczelniający gumowy  umożliwiający elastyczne połączenie 
teleskopu z rurą trzonową. Istotą poiączerńa teleskopowego jest zapewnienie, aby 
naprężenia pochodzące od ruchu kołowego, zmian temperatury i klimatycznych nie 
przenosiły się na kinetę studzienki i aby równocześnie górna powierzchnia włazu studni 
w każdej   sytuacji była zlicowana z górną powierzchnią drogi, chodnika. Konstrukcja 
studzienki   została zaprojektowana w ten sposób aby nawet w najtrudniejszych 
warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak 
możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. Studzienki te charakteryzują się 
bardzo dobrą współpracą w: 

 przenoszeniu obciążeń spowodowanych ruchem kołowym, 

 przenoszeniu obciążeń spowodowanych zmianami temperatury, 
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 zmiennych warunków gruntowo-wodnych, 

 możliwości regulacji w czasie remontu nawierzchni. 

Montaż studni wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Studzienki Dn 400 mm 
są nieprzełazowe Jednakże rozwój techniki związanej z eksploatacją studzienek  
czyszczenie, przegląd i płukanie, kontrola telewizją przemysłową, pomiary odkształceń, 
pomiary szczelności w próbach ciśnieniowych mogą być w chwili obecnej prowadzone z 
powierzchni terenu. Tym samym unika się narażania zdrowia pracowników , którzy 
musieliby pracować wewnątrz studzienki oraz czyni się ich pracę łatwiejszą. Wszelkie 
prace związane z eksploatacją studzienek odbywają się z powierzchni terenu. Czyszczenie 
studzienek może odbywać się ręcznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy 
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego ciśnieniowego. 

14.5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu. 
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności sieci. 
Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 ra. ponad wierzch rury. Materiał zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. 
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z 
zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. 
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 
optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
to 
uszkodzenia przewodu. 
Wykop kanałów deszczowych zlokalizowanych w projektowanej ulicy należy zasypywać 
gruntem piaszczystym ( pospółka) z zagęszczeniem zgodnie z wymogami drogowymi. 
Rodzaj gruntu do zasypania wykopu musi być uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

14.5.6 Wytyczne wykonania rur ochronnych 

Przejścia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w 
stalowej izolowanej rurze ochronnej. 
Kanał deszczowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi 
zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed 
dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

14.5.7 Wykonawstwo robót. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 
uprawne należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok. 
Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni ulic, 
dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu 
budynków należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
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Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na 
trasach budowy. 
Na trasie projektowanej kanalizacji występują niezinwentaryzowane   sieci drenażowe,   
kanały zbiorcze i sączki. W przypadku uszkodzenia drenaży należy je odtworzyć. Podczas 
wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i 
wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie 
koparką podsiębierną. Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany 
nieumocnione. Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać 
umocnienie ścian wykopów. Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych 
przedstawiona jest na profilach podłużnych. Odwodnienie wykopów wykonywać przy 
pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na podsypce piaskowej 
miąższości 10 cm. Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona 
Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys. 
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji 
zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane są w 
drogach i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać dowiezionym gruntem 
piaszczystym z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie dróg gruntowych rozebrane 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach również 
musza być odtworzone. Kanały i studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcja 
producenta. Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać próbie szczelności. 
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim z 
zagęszczeniem. 

Pozostałą cześć wykopu zasypywać warstwami 20 cm ziemia z 
nasypu z zagęszczeniem. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana obsypka o grubości co najmniej 30 cm. 

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki 
geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna 
wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej   z istniejącymi kablami 
energetycznymi i telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych. kablach, należy 

zamontować rury   osłonowe połówkowe typu AROT Al 10 PS 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

14.6 Roboty montażowe – kanalizacja tłoczna 

14.6.1 Warunki ogólne 

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury tłoczne z PE 
przewidziano zgrzewać czołowo. 

14.6.2 Wytyczne układania rur tłocznych 

Układanie rurociągu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Przygotowanie podłoża uzależnione od jego rodzaju analogicznie jak dla rurociągów 
grawitacyjnych. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rur przed 
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przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania 
ciężkiego sprzętu. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała 
wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów 
zielonych). 

14.7 Przepompownia 

Przed montażem komory przepompowni należy przygotować wykop aby można 
było dokonać montażu przepompowni. 

Po wykonaniu wykopu do rzędnej 100,35 m.n.p.t. wykonać podsypkę żwirową gr. 
20cm.. Na zageszczonej podsypce ustawić prefabrykowaną komorę przepompowni i 
łapacz piasku z kręgów ø 1200mm h=3,5m. Po ustawieniu przepompowni i łapacza. Po 
zamontowaniu rurociągów dopływowych i tłocznego zasypać urobkiem z wykopu z 
zagęszczeniem warstwami co 20cm. 

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15.1 Ogólne    zasady    kontroli    jakości    robót    podane    zostały    w    
ST    Kod    CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 15 

15.2 Kontrolę    wykonania    sieci    kanalizacyjnych    należy    
przeprowadzić   zgodnie   z zaleceniami     określonymi     w     
zeszycie     nr     9     „Warunków     Technicznych Wykonania  i  
Odbioru   Sieci  Kanalizacyjnych"   pkt  7  „Kontrola  i  badania  przy 
odbiorze". 

Szczelność przewodów tlocznych wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać 
zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN  1610:2002.  Badanie to powinno być 
przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
Metoda   badań   powinna   być   wskazana  w   dokumentacji   projektowej   lub   
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania 
określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek 
ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-
EN 1610:2002. Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza 
występują uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być 
decydujące. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

16.1 Ogólne   zasady   obmiaru   robót   podane   zostały   w   ST   Kod   
CPV   45000000-7„Wymagania ogólne" pkt 16 

16.2 Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót  będzie określać  faktyczny zakres wykonanych robót,  zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

16.3 Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami  tymczasowymi  przy  montażu  kanalizacji  deszczowej     są roboty  
ziemne (wykopy),  umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod 
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót 
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należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
- wykopy i zasypka - m 3, 
- umocnienie ścian wykopów - m2, 
- wykonanie podłoża - m 3 (lub m2 i grubość warstwy w cm). 

17. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

17.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 17. 

17.2 Badanie   przy   odbiorze   sieci   kanalizacyjnych   należy   
przeprowadzić   zgodnie   z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. 
WTWiO sieci kanalizacyjnych 

17.3 Badania przy odbiorze - rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 

17.4 Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 zbadaniu   zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją.   

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± I cm, zbadaniu  podłoża  
naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia gruntu.   W  przypadku 
naruszenia  podłoża  naturalnego,   sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  
uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 
powinien być drobny i  średnioziarnisty,  bez grud i kamieni.  Materiał ten 
powinien być zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności    przewodu.     Badanie szczelności    należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być 
mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i 
studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego — częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 
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ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 
kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić 
dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

17.5 Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 

gruntu 
zasypki wykopu, zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
 protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (za 

łącznik 1), 
 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badań stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, 
 protokołem   szczelności   systemu   kanalizacji   grawitacyjnej    (załącznik   2), należy    

przekazać    inwestorowi    wraz    z    wykonanym    przewodem    sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego.Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być 
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi 
instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami pozwolenia na budowę, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w 

razie korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

18. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

18.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9 

18.2 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
może być dokonane jednorazowo   po   wykonaniu   pełnego  zakresu   robót  i   ich   
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a  wykonawcą  
następuje   po dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie)  cen jednostkowych i ilości 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
 wykonanie prób szczelności, 
 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
 doprowadzenie    terenu    po    budowie    przewodów    kanalizacyjnych    do    stanu 

pierwotnego. 

18.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

18.3.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiednimi  instytucjami  projektu organizacji  
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty za zajęcia 
terenu, przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

18.3.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

18.3.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

18.3.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

19.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7   lipca   1994   r.  - Prawo budowlane   (jednolity tekst Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 
2004 r. Nr 204, poz.2086). 
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 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodą i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

19.2 Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001  r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udne/ania, 
uchyiania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
– w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  
znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

19.3 Normy 

 
PN EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN V 1401 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

3:2002(U) 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 1852-1.1999 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu 
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PN-EN 
18521:1999/Al:2004 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu (Zmiana Al) 

PN-ENV 1852-
2:2003 

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen 

(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 588-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do 

systemów grawitacyjnych 

PN-EN 588-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki 

włazowe i niewłazowe 

PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-B10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne. 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia    wpustów    i    studzienek    kanalizacyjnych    do    na 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

BN-86/8971-08 
Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 

i opis gruntów 

PN-86/B-01811 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 

materiałowo-strukturalna. 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 

 

 

 

 

  


