PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw
CPV - 45221119-9

NAZWA INWESTYCJI: Rewitalizacja wraz z adaptacjg na cele turystyczne zabytkowego
mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty

ADRES INWESTYCJI: Glaznoty, gmina Ostréda, dz. Nr 44, 46, 53, 57
INWESTOR: Gmina Ostroda

ADRES INWESTORA: 14-100 Ostroda, ul. Jana Il Sobieskiego 1



PRZEDMIAR ROBOT

do projektu rewitalizacji wraz z adaptacjg na cele turystyczne
zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty - gmina Ostroda

Pozycja | Poz.

Lp. ST cen. Wyszczegolnienie robot Jm Ilos¢
1 2 3 4 5 6
D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D-01.01.01. QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie X X
1 Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych
- (20,0+53,4 +20,0)+25,6 = 119,0 m km 0,119
x | D-01.02.04. Roboty rozbiérkowe X X
Wience betonowe — zwienczenie oblicowki kamiennej nadhucza,
2 prefabrykowane bloki betonowe do odzysku ;
- 0,75x{2x[53,4x(0,50x0,70)]} = m 28,0
3 Pozostatosci balustrady dtug. ok. 13,0 m i wsporniki stupkow balustrady
mocowane w betonowych wiencach w ilosci 54 szt. ryczalt 1
Pozostatosci podsypki thuczniowej dawnego torowiska kolejowego wraz z
4 warstwa gruntu, tacznie z wywozem i utylizacja — na dtugosci obiektu ;
- 53,4x[0,60x3,20} = m 102,5
Wypehienie betonowe nadlucza - zdegradowana warstwa zewnetrzna grub.
5 30-40 cm
- [53,4x(3,8x0,40)]+2x {0,30x[(0,5x12,0x3,0)x2+(0,5x14,4x3,0)x2] } =
81,2+47,5 = ms 128,7
Korpusy betonowe filarow - zdegradowana warstwa zewngtrzna grub. 30 cm
6 - 2x{9,0x[2x2,40+2x4,50]x0,30} = ms 74,5
Oblicowka kamienna nadtucza, materiat kamienny do odzysku )
7 - 0,75x{2x[0,5x(12,0x3,5)x2 + 0,5x(14,4x3,5)x2]} = m 138,6
Oblicowka kamienna filarow, materiat kamienny do od zysku )
8 - 0,75x{2x[10,0x(2x3,0+2x4,50)]} = m 225,0
Mur ceglany — uszkodzone fragmenty sklepie n ceglanych 3
9 - 3x{0,50x[(12,0x4,22)x0,25]} = m 19,0
D- 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
x | D-06.01.01. Umocnienie skarp X X
Humusowanie z obsianiem trawa przy grub. humusu 10 cm - skarpy nasypu )
10 - 0,50x{4x[0,25x(3,14x22,0x26,0]} = m 898.,0
Wykonanie naprawy skarp przez profilowanie i uzupelnienie ubytkéw gruntu,
11 wraz z pozyskaniem i transportem gruntu ;
- 0,50x{4x[0,25x(3,14x22,0x26,0)]x0,50} = m 449,0
D- 08.00.00. ELEMENTY ULIC
x | D-08.01.02. Krawezniki kamienne X X
Krawezniki kamienne uliczne 20x30 cm na tawie betonowej — dojscia do
12 obiektu i plac z informacja turystyczna
- 2x(2x20,0+2,50)+(5,0+5,0+7,0+10,0) = 85,0+27,0 = 112,0
x | D-08.02.07. Chodniki o nawierzchni z kostki kamiennej X X
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm na podsypce
cem.-piask. grub. 5 cm i podbudowie zwirowej grub. 15 cm - chodnik na
13 dhugosci obiektu i dojsciach oraz plac z informacja turystyczng, wraz z
korytowaniem s
- 53,4x%2,50+2x(20,0x2,50)+2,0x1,5]+5,0x8,0 = 133,5+103,0+40,0 = m 276,5
x | D-08.03.02. Obrzeza kamienne X X
14 Obrzeza kamienne 8x30 cm na tawie betonowej - chodnik na dtugosci obiektu
- 2x53,4 = m 106,8
M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
x | M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE X X
x | M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym X
Wykonanie wykopdw z transportem urobku i utylizacja oraz zabezpieczeniem
15 $cian wykopu - dla odkrywki fundamentow filarow i przyczotkow ;
- 4x{[2x(8,0+9,0)]x3,0} = m 408,0
Zasypanie wykopow wraz z pozyskaniem i transportem gruntu
16 -408,0 m’® m’ 408,0
M-12.00.00 ZBROJENIE
x| M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA X X
x | M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1l i A-llI N X X
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali kl. A-II lub A-III N: zbrojenie koryta
17 zelbetowego na dtugosci obiektu
- 10044 kg t 10,044




Lp. P%ZSY,IC,J a zgi Wyszcezegdlnienie robot Jm Ilos¢
1 2 3 4 5 6
M-13.00.00 BETON
X M-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY X X
X M-13.01.03. Beton ustroju niosgcego i podpor X X
18 Wykonanie koryta zelbetowego na dtugosci obiektu - beton B30
-85.0m° m’ 85,0
Odbudowa wiencow betonowych - czgsci monolitycznej i brakujacych
19 prefabrykatow, wbudowanie prefab. z odzysku -beton B 30 3
- 0,75x{2x[53,4x(0,50x0,70)]}+ 0,25x{2x[53,4x(0,50x0,70)] } = 28,0+9,4 = m 37,4
Uzupetnienie ubytkéw betonu nadlucza - beton B30
20 - [53,4x(3,8x0,40)]+2x{0,30x[(0,5x12,0x3,0)x2+(0,5x14,4x3,0x2] } =
=81,2+47,5 ms 128,7
21 Uzupehienie ubytkéw betonu korpusu filarow - beton B30
- 0,75x{2x9,0x[2x2,40+2x4,50]x0,30} = 0,75x{74,5} = m 55,9
X M-13.01.08. Beton natryskowy klasy *B30 X X
Wykonanie powtoki z torkretu klasy B35 - uzupelnienie ubytkow betonu
22 korpusu filarow 3
- 0,25x{2x9,0x[2x2,40+2x4,50]x0,30} = 0,25x{74,5} = m 18,6
X M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY X X
X M-13.02.01. Beton klasy £B25 X X
Wykonanie wypetnienia koryta zelbetowego na dtugosci obiektu- beton B15 3
23 - 53,4x(2,70x0,20) = m 28,8
M-15.00.00 IZOLACJE
X M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA X X
X M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej X X
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na podlozu betonowym, na plaszczyz-
o4 nach pionowych i poziomych , 1x papa wraz z warstwa ochronno-drenazowa z
geomembrany HDPE - koryto zelbetowe na dlugosci obiektu
- 53,4x(0,30+2,70+0,30) = mz 176,2
M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
X M-19.01.02. Balustrada X X
Wykonanie i montaz balustrady stalowej na dtugosci obiektu, wraz z elemen-
25 tami pomostu
- 11044 kg t 11,044
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez metalizacj¢ z doszczelnie-
26 niem farbami na bazie zywic EP i PUR
- 2x[2x(1,30x54,0)] = mz 280,8
M-20.00.00. INNE ROBOTY
X M-20.01.10. Schody skarpowe X X
Wykonanie schodow skarpowych 1-biegowych z elementéw kamiennych
27 (kraweznikow, kostki, obrzezy) - dtug. schodow po skarpie 1 = 26,1 m, szer.
schodow gabarytowa s=1,16 m )
-26,1x1,16 = m 30,3
Wykonanie balustrady stalowej schodéw na fundamentach z betonu B30 wraz
28 z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metalizacj¢ z doszczelnieniem
farbami na bazie zywic EP i PUR
- 987 kg t 0,987
X M-20.02.01. Mur kamienny X X
Odbudowa oblicowki kamiennej nadtucza i korpusow fi laréw z materiatu z
29 odzysku, wraz ze spoinowaniem zaprawg przeznaczong do spoinowania
granitu - grub. muru §r. 25 cm 3
- [(138,6+225,0)] x0,25 = m 90,9
Odbudowa oblicowki kamiennej nadtucza i korpuséw fi laréw z materiatu
30 nowego, wraz z pozyskanierp materiaiu kamiennego i spoinowaniem zaprawa
przeznaczona do spoinowania granitu 3
- [(138,6+225,0)x(0,25/0,75)] x0,25 = m 30,3
X M-20.02.02. Mur ceglany X X
Dezynfekcja powierzchni ceglanych - likwidacja zarodnikéw porostow i
31 glonow s
- 0,25x[3x(12,0x4,22+2x12,0%0,90)] = m 54,2
Odsolenie powierzchni ceglanych
32 - 0,25x[3x(12,0x4,22+2x12,0%0,90)] = mz 54,2
Oczyszczenie powierzchni ceglanych parg wodna i piaskow.
33 - 0,25x[3x(12,0x4,22+2x12,0x0,90)] mz 54,2
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34

Odbudowa uszkodzonych fragmentow sklepie n cegtami o takiej samej barwie i
whasciwosciach jak cegty oryginalne
-19,0 m’

19,0

35

Wypehnienie pekni¢é sklepien - iniekcja niskocisnieniowa na bazie zaczyndéw
cementowych
- 3x(12,0x2) =

72,0

36

Naprawa powierzchni muru ceglanego sklepien polegajaca na skuciu
wierzchniej skorodowanej warstwy cegiel na gleb. do 5 cm oraz uzupetnienie
ubytkéw cegiet ptytkami klinkierowymi o takiej same j fakturze i barwie

- 0,10x[3x(12,0x4,22+2x12,0x0,90)] =

21,7

37

Naprawa powierzchni muru polegajaca na wykucie zniszczonych cegiet
warstwy licowej grub. 12 cm i wigkszej, oraz uzupelnienie ubytkow ceglami o
takiej samej barwie i wlasciwosciach jak cegly oryginalne

- 0,10x[3x(12,0x4,22+2x12,0x0,90)] =

21,7

38

Uzupetnienie ubytkoéw i wymiana zniszczonych spoin sklepien zaprawa
przeznaczong do spoinowania muréw ceglanych
- 0,20x[3x(12,0x4,22+2x12,0%0,90)] =

434

39

Hydrofobizacja powierzchni ceglanych sklepien
- 3x(12,0x4,22+2x12,0x0,90) =

216,7

40

Wykonanie i demontaz rusztowan wg projektu Wykonawcy — dla realizacji
prac remontowych w obrebie filaréw, sklepien i nadtucza

ryczalt

MIEJSCE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

41

Montaz tablic informacyjnych o wymiarach pola tekstowego 1,40x2,50 m i
wysokosci nozek 0,70 m

szt.

42

Montaz koszy na $mieci

Szt.

43

Montaz stolu o wymiarach 2,50x1,00 m wraz z 2 fawkami z oparciami i o
dhugosci 2,50 m - calo§¢ mocowana do podtoza z kostki granitowe;j

kpl

44

Instalacja monitoringu i zliczania 0s6b z 2 kamerami cyfrowymi i zasilaniem
hybrydowym

kpl

NADZOR ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKI

45

Sprawowanie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego podczas prac
remontowych

ryczatt

46

Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej

ryczatt




