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OPIS  TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOW OŚCI  
IDZBARK -ZESPÓŁ DZIAŁEK  GM . OSTRÓDA  

 
1.0    Podstawa  opracowania. 
1.1  Projekt  techniczny  opracowano  na  podstawie  zlecenia  Inwestorów. 
 
2.0    Materiały  słu żące do opracowania. 
2.1  Dane do obliczeń uzyskane od Inwestora. 
2.2  Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 dla terenu objętego inwestycją 
2.3  Wizja i pomiary w terenie. 
2.4  Warunki  techniczne  wydane  przez  ZOK Spółka  z.o.o w Ostródzie. 
2.5  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
3.0   Zakres  opracowania. 
 

Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej  dla zespołu działek w miejscowości Idzbark w 
celu odbioru ścieków od istniejącej zabudowy oraz stwarza się możliwość odbioru ścieków 
z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. 
Ukształtowanie terenu nie pozwala na zebranie ścieków w systemie kanalizacji grawitacyjnej. 
Projektowana  kanalizacja  sanitarna z obszaru objętego opracowaniem w systemie tłocznym, 
z przepompownią  ścieków i włączeniem  do  istniejącej  kanalizacji  tłocznej  PEHD Dn 2x225mm 
Stare Jabłonki – oczyszczalnia  Tyrowo.  
3.1  Przedmiot opracowania. 
 

Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej  dla zespołu działek w miejscowości Idzbark w 
celu odbioru ścieków od istniejącej zabudowy oraz stwarza się możliwość odbioru ścieków 
z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę. 
3.2  Istniej ący stan zagospodarowania. 
 
Teren objety opracowaniem jest przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, 
częściowo jest zabudowany. W terenie występują drogi gruntowe, sieć wodociagowa, 
telekomunikacyjna oraz elektryczna. 
3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.  
 
Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym w 
zakresie: 
Długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej: 
PVC Ø 200 mm L ok. 289 m. 
Długość projektowanej kanalizacji tłocznej:  
PEHD Ø 90 mm L ok. 422 m. 
3.4 Zestawienie powierzchni: 
 
Na terenie ok. 6 ha zaprojektowano sieć o łącznej długości 711m, teren bezpośrednio 
zajęty pod inwestycję to 0,0355 ha. 
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3.5 Teren, na którym zlokalizowana jest projektowan a sieć nie jest wpisany do 
rejestru zabytków. 
 
3.6 Teren, na którym zlokalizowana jest projektowan a sieć nie znajduje si ę na 
terenach eksploatacji górniczej. 
 
3.7 Wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze. 
 

Zastosowane w obiekcie rozwiązania techniczno-przestrzenne eliminują wpływ projektowanej sieci na 
środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi ponieważ:  
- ścieki z istniejącej zabudowy mieszkaniowej odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie 
do oczyszczalni ścieków w Tyrowie, 
- na terenie występuje drzewostan niekolidujący z planowaną inwestycją, realizacja inwestycji nie powoduje 
wycinki drzew, 
- w trakcie prac budowlanych humus zostanie zabezpieczony i ponownie rozplantowany po zakończeniu prac 
budowlanych; 
- na terenie objętym inwestycją nie występują wody powierzchniowe, wody podziemne, inwestycja nie wpłynie 
na stosunki wodne w terenie objętym inwestycją; 
 

3.8 Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mie ści si ę w granicach działek 
zajętych pod inwestycj ę tj: dz. nr 307/31, 307/32, 307/25, 307/21, 307/30, 307/17, 307/16, 307/15, 
307/18, 307/5, 307/29 obr. 11 gm. Ostróda. 
 
4.0  Kanalizacja sanitarna. 
 
4.1   Bilans  ścieków  odprowadzanych  do  kanalizacji. 
 

Bilans ścieków sporządzono dla gospodarstw domowych objętych kanalizacją i dla  
perspektywicznej  zabudowy  zgodnie  z  planem  perspektywicznej zabudowy dla  tego  terenu. 
Aktualnie w  tym  opracowaniu  będzie podłączonych 10 gospodarstw  domowych. 
Docelowo przewiduje  się  podłączenie do  projektowanej  kanalizacji 17 odrębnych nieruchomości. 
Obecnie zabudowanych jest 4 nieruchomości. Na terenie objętym inwestycję dynamicznie powstaje 
nowa zabudowa, w związku z powyższym należy do bilansu założyć podłączenie 15 nieruchomości. 
Powstające zabudowania to  budynki o funkcji mieszkalnej i również zabudowę mieszkaniowo-
usługową.  
Przewiduje się podział terenu  działka nr. 307/32 
 
Bilans sporządzono na podstawie danych  uzyskanych od Inwestora.  
Normatyw odprowadzanych ścieków  160.0  l/d/na  osobę.  
 Współczynnik nierównomierności dobowy      Nd= 1.3 
          Współczynnik nierównomierności godzinowy   Nd= 1.8  
Bilans ścieków przedstawiono w formie tabelarycznej. 
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 4.2  Stan   aktualny. 
 
 
Dostawca  

ścieków 

Ludność Q śr/dobowem3/d Q max/dobowem3/d Q max/gm3/g 

1            2            3         4       6 

10 budynków  40 osób 6.4 m3/d  8.32 m3/d 0.75 m 3/godz 

 
4.3  Stan perspektywiczny. 
 
Dostawca  

ścieków 

Ludność Q śr/dobowem3/d Q max/dobowem3/d Q max/gm3/g 

1            2            3         4       6 

18 działek  75 osób 12.0 m3/d   15.6 m3/d 1.40 m 3/godz 

 
4.2.    Kanalizacja  sanitarna  grawitacyjna. 
 
Układ wysokościowy terenu objętego opracowaniem pozwala na budowę kanalizacji  
grawitacyjnej  z  budową  przepompowni  P-1 Idzbark –działki i  rurociągiem  tłocznym 
włączonym  do istniejącego  rurociągu tranzytowego  Dn 2x225mm Stare  Jabłonki – 
oczyszczalnia Tyrowo. 
 Długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej: 

PVC Ø 200 mm L ok. 289 m. 
Długość projektowanej kanalizacji tłocznej PEHD Ø 90 mm L ok. 422 m. 

 
Projektuje się kolektory grawitacyjne śr. 200 mm. Ścieki z terenu objętego projektem 
grawitacyjnie zostaną zebrane do przepompowni głównej (dz. nr 307/5). Z przepompowni 
rurociągiem ciśnieniowym odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji gminnej 
2x225mm Stare Jabłonki – oczyszczalnia Tyrowo. 
Przebieg  kolektorów  przedstawiono na planie   syt - wys. w skali 1 :500 
 Przy  trasowaniu  przebiegu  kolektorów   wzięto  pod  uwagę:  

• Stan  istniejącej i przewidywanej  zabudowy.  
• Konfigurację  i  spadki  terenu   
• istniejące naturalne przeszkody.  
• stan  własności  terenu. 
• istniejąca i planowana zabudowa. 

Szczegóły  posadowienia  i  prowadzenia  kanalizacji  przedstawiono  na  aktualizowanej  
mapie  zasadniczej  do  celów  projektowych  syt – wys. w  skali 1 : 500  i  profilach  
podłużnych. 
 
5.0   Materiały  do  budowy  kanalizacji. 
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Kanały sanitarne  grawitacyjne  zaprojektowano z rur kielichowych PVC gładkich litych typ 
T SDR 34 SN 8 w ulicach i typ N poza ulicami. Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej 
zaprojektowano  z  tworzyw  sztucznych  typu PCW i PP.  
Studzienki inspekcyjne są nie przełazowe, jednakże rozwój techniki związanej z 
eksploatacja studzienek - czyszczenie, przegląd i płukanie, kontrola telewizja przemysłowa, 
pomiary odkształceń, pomiary szczelności w próbach ciśnieniowych mogą być w chwili 
obecnej prowadzone z powierzchni terenu.  
Wszelkie prace związane z eksploatacja studzienek odbywają się z powierzchni terenu. 
Czyszczenie studzienek może odbywać się ręcznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie 
przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego WUKO. 
 
6.0    Odwodnienie   wykopów. 
 

Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne nie  przewidują  budowy kolektorów  
poniżej poziomu  wody  gruntowej. 

Zależnie od warunków atmosferycznych kolektory  sanitarne w niektórych dolnych 
odcinkach posadowione będą poniżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w 
wodzie jest różna i waha się około 0,50 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja będzie 
budowana. W okresach opadów  poziom wody gruntowej może podnieść się. Przewidziano 
obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów należy 
wykonać przy pomocy igłofiltrów. Igły należy wpłukać wewnątrz wykopu szerokoprzestrzennego na 
krawędzi dna wykopu. Igły należy wpłukać po obu stronach wykopu. Wodę z agregatów 
pompowych należy odprowadzić rurociągami tymczasowymi do drenażu. Zasilenie agregatów 
pompowych w energie elektryczna odbywać się może z przewoźnych agregatów prądotwórczych 
lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu 
odwodnieniowego jakim będzie dysponował wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie 
wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót 
musza uwzględnić koszt zasilenia w energie elektryczna agregatów pompowych w dostosowaniu do 
posiadanych urządzeń. 
 
7.0.    Wykonawstwo   robot. 

Roboty ziemne przyjmuje się jako mechanicznie a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. 
Przed rozpoczęciem robót w miejscach gdzie trasa kanałów biegnie przez  tereny  uprawne należy 
zdjąć warstwę ziemi roślinnej i składować obok wykopu. Na trasie budowanej kanalizacji mogą 
wystąpić nie zinwentaryzowane dreny odwadniające. Po zmontowaniu kanału dreny przerwane 
należy naprawić. Po zasypaniu wykopu należy rozłożyć ziemie roślinną na powierzchni gruntu. 
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i 
właścicieli dziatek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 
poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Na  kablach 
telefonicznych przebiegających w poprzek wykopu należy założyć rury osłonowe dwudzielne typu 
AROT A 110 PS. W miejscach gdzie będą rozkopane dogi piesze na czas robót wykonać dla 
pieszych kładki przejściowe. Prowadzić roboty w taki sposób, aby utrudnienia związane z dojazdem 
do posesji trwały jak najkrócej. Wykopy wykonywać nie umocnione  szeroko przestrzenne ze 
skarpami o nachyleniu 1:0.6. 
Występują miejsca gdzie należy ściany wykopu umocnić. Umocnienie należy wykonać z bali 
drewnianych lub wyprasek stalowych. Umocnienie wykopów wynika z braku miejsca wykonywanie 
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robót mechanicznie i z powodu uzgodnień z właścicelami działek. Roboty ziemne w wykopach 
umocnionych wykonywać ręcznie. 
Rury PCV i studnie rewizyjne montować zgodnie z Instrukcja producenta. Włazy rewizyjne 
zaprojektowano typu ciężkiego w ulicach i typu lekkiego na terenach nie przejazdowych. 
Wykopy przy studniach rewizyjnych i w ulicach zasypywać warstwami z zagęszczaniem. Kanały po 
zmontowaniu musza być poddane próbie szczelności wg PN-84/810735. Studnie rewizyjne musza 
być szczelne i należy wykonać je zgodnie z norma PN-92/B-10729. Kanały należy odbierać zgodnie 
z instrukcjami producentów rur i norma PN-92/B-10735. 
Włączenie kanałów do istniejących studni rewizyjnych betonowych wykonywać przy pomocy przejść 
szczelnych. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych 
wykonywać ręcznie. Praca koparka w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. 
Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. Przed 
przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego w terenie. Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Rozebrane dojazdy i ogrodzenia należy odtworzyć. Nawierzchnie rozebranej ulicy i dojazdów do 
posesji odtworzyć. 
 
8.0   Kanalizacja  sanitarna  tłoczna. 
 
Teren projektowanej kanalizacji grawitacyjnej sprowadzony został do  jednej przepompowni P-1.  
Pompownia P-1 rurociągiem tłocznym Dn 90 połączona zostanie z istniejącą kanalizacją 
ciśnieniową Dn 225mm (włączenie dz. nr 307/31) . 
 
9.0   Rozwi ązania  techniczne  pompowni  ścieków. 
 
Zbiorcza  przepompownia  ścieków  zlokalizowana  jest  jak  przejazdowa w poboczu  drogi działka  
nr 307/5 –w  drodze dojazdowej, nieutwardzonej.   
Przepompownia  to obiekt podziemny składający się z następujących elementów: 
-  komora  przepompowni – studnia betonowa Dn  1.5m 
-  -  rurociągi  tłoczne  w pompowni  Dn 50 kwasodporne 
-  szafki  sterowniczej  i  połączeniowej 
Ścieki sanitarne do przepompowni będą doprowadzone kanałami grawitacyjnym Ø 200 mm z 
terenu  całej zlewni. Przepompownię obliczono dla docelowej ilości ścieków. 
Przepompownia  będzie  wyposażona w dwie pompy zatapiane z typu M 3085 typu  FLYGT o mocy  
silnika 2.4 kW pracujące w systemie automatycznym, bądź równoważną pod względem 
parametrów technicznych technologicznym i użytkowych, o parametrach nie gorszych niż wskazane 
w opisie. 
 
9.1   Obliczenie  elementów  przepompowni. 
 
  a) Ilość ścieków - stan  perspektywiczny dla  całego kompleksu. 
     Rzędna  p min  przepompowni   107,50 m. n.p.m.     
Rzędna maksymalna na trasie rurociągu tłocznego  od  P-1 do odbiornika = 117.85 m n.p.m. 
              Obliczenie hydrauliczne pompy. 

  Wysokość  podnoszenia  pomp 
                  Hp = Hg + Ht + Hpom= (mH2O) 
             Hg = (117.85m – 107.50m) +3.26 + 1.5  = 15.11 mH2O 
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Obliczenie  hydrauliczne  rurociągu  tłocznego od P-1 do komory rozprężnej policzona za  pomocą 
programu WAVIN i załączono do  egzemplarza  archiwalnego dokumentacji.  

Obliczenie rurociągu tłocznego P-1 Idzbark - przepompownia Lubajny    

Nazwa 
odcinka 

Przepływ 
[dm³/s] 

Długość 
[m] 

Średnica 
[mm] 

Prędkość 
[m/s] 

Strata jedn 
[‰] 

Strata całk 
[mH2O] 

Nr Katal. Chrop. 
[mm] 

1 4,5 310 225 0,15 0,14 0,04 3065274030 0,05 
2 4,5 80 225 0,15 0,14 0,01 3065274030 0,05 
3 4,5 362 225 0,15 0,14 0,05 3065274030 0,05 
4 4,5 378 225 0,15 0,14 0,05 3065274030 0,05 
5 3,5 435 90 0,71 7,16 3,12 3065272230 0,01 

  1565    3,27   
Dla  przedstawionych parametrów  zaprojektowano dwie pompy zatapiane typu  M 3085-wirnik 259  
produkcji  FLYGT. 
Obliczenie czasu pracy pompy  przy  jednym  cyklu (dla okresu perspektywicznego) : 
Pojemność  komory ścieków = 0.90 m3 

 Wydajność pompy 1.91 l/s : 0.900 l = 4.8 min/cykl 
        Parametry  pompy: 

           Wydajność                        Q = 2.5 l/ sek. 
  Wysokość podnoszenia    H = 26 m H2O 

 moc silnika                          2.4  kW 
 zasilanie gwiazda               400 V 

Jako armatura odcinająca zawory i zasuwy zastosowano śr.50mm. Wyposażenie 
przepompowni dostarczane jest jako kompletne w całą armaturę z wyposażeniem 
technologicznym i elektroenergetycznym. 
 

9.2   Wyposa żenie  przepompowni. 

Przepompownia  będzie  wyposażona: 
- studnia  przepompowni  z  kręgów  betowych Dn 1.5m beton C 30-32. 
- pompy  zatapialne  typu FLYGT z wyposażeniem  
- rurociągów  tłocznych w  przepompowni.   
- armatury  zwrotnej  i  zaporowej,  
- aparatury  zasilająco-sterowniczej, 

 Podstawowe dane techniczne przepompowni: 
- średnica studni pompowni  Dn. 1500 mm, 
- wysokość studni pompowni  2700 mm, 
- średnica króćca wlotowego  200 mm, 
- średnica króćca wylotowego  90 mm, 
-typ pomp FLYGT 3085  ilość pomp  2 szt. 
- stopy sprzęgające DN 80 mm, 
- prowadnice z rur stalowych ocynkowanych  2”, 
- rurociągi tłoczne w przepompowni Ø 50x2mm  ze stali kwasoodpomej, 
- typ sygnalizatorów poziomu ścieków typu pływakowe 
- zawory zwrotne kołnierzowe kulowe HDL 5087 Ø 50 mm szt. 2, 
- zawory odcinające kulowe kołnierzowe Ø  50 mm 2 szt, 
- aparatura zasilająco - sterująca do zabudowy zewnętrznej 
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Konstrukcja przepompowni. 
Studnia przepompowni wykonana będzie z kręgów betonowych o następujących 
parametrach fizyko mechanicznych: 
- wytrzymałość na ściskanie 80-100 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie 18 - 28 N/mm2 
- moduł sprężystości 20000 - 40000 n / mm2 
Stopy sprzęgające pomp przymocowane są przy pomocy śrub bezpośrednio do dna studni. 
Uchwyty prowadnic pomp mocowane są do bezpośrednio do płyty stropowej pompowni. 
Stopy sprzęgające i górne uchwyty połączone są ze sobą podwójna prowadnica wykonana z rur 
stalowych ocynkowanych Dn 50mm. 
W projektowanej pompowni zamontowane będą pompy zatapialne ABS przeznaczone do instalacji 
stacjonarnej na poziomie mokrym,  przeznaczone 
do pracy z częstotliwością do 10 cykli na godzinę. 
Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni wykonane są z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Ø 
50x2 mm odpowiadającej standardowi OH T8N9. 
Armatura zwrotna i zaporowa montowana standardowo w pompowni na rurociągach tłocznych: 
- zawory zwrotne kołnierzowe kulowe HDL 5087 Ø 50 mm szt. 2, 
- zawory odcinające kulowe kołnierzowe Ø 50 mm szt. 2. 
Pompownia ścieków wyposażona będzie w sterownice prefabrykowana stanowiące aparaturę 
zasilająco-sterująca przeznaczona do zasilania i sterowania praca dwóch pomp. Sterownica 
wykonana będzie do zabudowy zewnętrznej. 
Dane techniczne sterownicy oraz jej opis zawarte będą w dołączonej przy dostawie Dokumentacji 
technicznej. 
Zakres stosowania. 
Pompownia ścieków ABS przeznaczona jest do pompowania: 
- ścieków komunalnych i przemysłowych. 
- ścieków zawierających części stale wymagające rozdrobnienia. 
Warunki pracy. 
Temperatura  cieczy: do 40 oC 
Gęstość  cieczy: do 1100 g/dm3 
Zawartość części starych: o maksymalnej wielkości odpowiadającej 80% wolnego przelot pompy 
Odczyn pH cieczy: 6-13 
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia : od -25 ° C do + 40 o C 

Sterowanie pomp wykonane będzie za pomocą szafki zasilająco-sterującej do zabudowy 
zewnętrznej przystosowanej do zasilania  kablem 3x380V. Wyposażona będzie w wyłącznik 
główny, bezpieczniki topikowe główne, przekaźnik kontroli symetrii napięć, wyłączniki samoczynne 
do silników, przekaźniki nadmiarowo- prądowe, przełącznik rodzaju pracy ROA, przyciski START-
STOP, zmienna kolejność włączania pomp, zabezpieczenie przed sucho biegiem, kontrola 
wysokiego, poziomu, beznapięciowe stryki zintegrowanego alarmu, lampki kontrolne, gniazda 
robocze 220V/6A, przekaźnik różnicowoprądowy. grzałkę, gniazdo serwisowe 24V AC6A, liczniki 
godzin pracy, amperomierze, sygnalizator optyczno-akustyczny 12V, beznapięciowe zestyki pełnej 
sygnalizacji pompowni.  
 
9.3.   Zasilanie   energetyczne   przepompowni. 
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Przepompownia będzie zasilane z sieci energetycznej na podstawie wydanych warunków przez ZE 
rejon Ostróda nr P/17/022986. Opracowany projekt nie obejmuje zakresem zasilania 
przepompowni. 
 
9.4.   Ruroci ąg   tłoczny. 
 
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE HD klasy 80  Ø 90 mm typ SDR-17 na PN 10. 
Rury łączyć ze sobą przez czołowe zgrzewanie. Rury układać na głębokości 1,60 m.p.p.t. 
Trasa rurociągu tłocznego przedstawiona jest  na planie  zagospodarowania i profilu. 
Włączenie należy wykonać przy pomocy złączek PE  o połączeniach zgrzewanych.  
 
10.0   Monta ż   pompowni. 
 
Komora pompowni betonowa montowana w gotowym wykopie z betonowych elementów  
prefabrykowanych  dostarczonych na plac budowy z zakładu prefabrykacji. 
Zalecenia BHP. 
Zabudowa pompowni na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy 
wyspecjalizowanej grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP 
dotyczącymi robót ziemnych, budowlanych, instalacyjne - sanitarnych i elektrycznych. W 
czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególna uwagę na; 
- właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopów, 
- właściwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu. 
- właściwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 
- właściwe działanie urządzeń dźwigowych, 
- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, 
- stosowanie właściwej odzieży ochronnej, 
- właściwa organizacje zaplecza placu budowy. 
Warunki BHP przy montażu pomp i sterownicy są określone w załączonych Instrukcjach Obsługi 
tych urządzeń. 
Zabudowa pompowni: 
- wykonać wykop szerokoprzestrzenny. 
-ustawić pompownie na dnie wykopu przy pomocy dźwigu i dokładnie spoziomować 
-wykonać zasypkę dołu fundamentowego do poziomu kanału dopływowego i wykonać przyłącze, 
- wykonać zasypkę do poziomu rurociągu tłocznego i dokonać podłączenia, 
- zasypkę należy zagęszczać warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. 0,92. 
Montaż pomp. 
Montaż pomp wykonać zgodnie z załączona Instrukcja Obsługi Pomp. 
Montaż aparatury zasilająco - sterującej. 
Montaż aparatury zasilająco - sterującej wykonać zgodnie z załączona dokumentacja  sterownicy. 
Przed rozpoczęciem prac obsługowych w pompowni należy: 
-odłączyć zasilenie pompowni w energie elektryczna, 
-zabezpieczyć miejsce prac przed dostępem osób postronnych. 
- otworzyć pokrywę lub właz nie wchodząc do studni pompowni, 
-wyjąc pompę przeznaczona do przeglądu i sprawdzić czy nie znajduje się pod napięciem. 
-włóczyć zasilenie pompy pozostającej w pompowni. 
-przed rozpoczęciem prac przy pompie starannie ja oczyścić. 
W przypadku konieczności wejścia do przepompowni należy: 
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-przewietrzyć komorę przez 15 min., przy pomocy przenośnego agregatu wentylacyjnego, 
-do ewentualnego demontażu i montażu rurociągów lub armatury, należy użyć przenośnego 
zawieszonego pomostu roboczego (może być wykonany przez na zamówienie Klienta) 
  
11.0.    Wykonawstwo  robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i uprawne 
należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej  i składować obok.  
Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  
Teren robót ziemnych w pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do budynków i 
wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparka podsiębierna. 
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok, ściany nieumocnione. 
Nachylenie skarp 1 :1 i 1:0.6. W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Na kablach telefonicznych i energetycznych przebiegających w poprzek 
wykopu należy założyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT A110 PS. 
Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  
Przed  przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych Instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane są w drogach i 
dojazdach  do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem. Wszystkie nawierzchnie 
rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
Razem z budową kanałów głównych będą budowane przykanalki domowe. Przed rozpoczęciem 
budowy przykanalików należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy przykanalika z 
właścicielem budynku. Przykanalik domowy należy połączyć z wewnętrzną instalacją kanalizocyjna 
w budynku. Sposób połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem budynku. 
Kanały i studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcją  producenta. 
Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać próbie szczelności. 
Rurociągi tłoczne układać na głębokości 1,60 m.p.p.t. Połączenie rurociągów tłocznych z PE 
wykonać przy pomocy zgrzewania doczołowego. 
Połączone rury musza być układane tak, żeby podparcie ich było na całej  długości jednolite. 
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii spadków  
określonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania 
gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy. Rury układać na podsypce gr. 10 cm z 
piasku. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 
- luki, trójniki, zaślepki oraz  zamontowana armatura musza być odkryte podczas próby, 

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i próbę szczelności 
należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. 

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,  
Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając 
do tego celu czystej wody . 
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Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. 
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim z 
zagęszczeniem. 
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu. 
Umożliwi ona w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. Pozostała cześć wykopu 
zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zagęszczeniem,                
Mechaniczne zagęszczanie nad rura można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została 
wykonana osypka o grubości co najmniej 30 cm. 
Montaż rurociągów  wykonywać zgodnie z instrukcja producenta. 
 Przy montażu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni należy uwzględnić w kosztach 
budowy przepompowni połączenie kablem doziemnym szafki zasilającej z szafa sterownicza. 
Połączenie szafy zasilającej z siecią elektryczna wykonane będzie na podstawie projektu 
opracowanego przez Zakład Energetyczny. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
 

12.0  Zestawienie podstawowych ilo ściowe budowy kanalizacji . 
   Długo ść  kanalizacji  grawitacyjnej. 
       PCW śr. 200mm             L = 289 m  
    Długo ść ruroci ągów kanalizacji ci śnieniowej.   
  PE śr. 90mm                  L = 422 m  
    

Przepompownia  główna 1 kpl. 

13.0  Zabezpieczenie  drzewostanu. 
 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej na całym odcinku przebiegu rurociągu nie powoduje  
konieczności wycinki istniejącego  drzewostanu. 
Przebieg sieci przy istniejących drzewach w odległości co najmniej  średnicy  korony drzewa co w  
pełni zabezpiecza  system  korzeniowy  drzewa. 
  
 14.0   Warunki  wykonania  robót.  
 
W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać  wymienionych norm i przepisów. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Normy   
PN-EN 12201-2:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
PN-EN 12201-4:2004    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
PN-EN 12201-5:2004   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  
PN-70/B-10715  Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-02 i 03   Wodociągi wiejskie. Zagłębienie przewodów. 
PN-66/B-06050          Roboty ziemne budowlane. 
BN-83/8836-02          Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Podział 
BN-81/9192-05          Bloki oporowe prefabrykowane. 
BN-83/8836-02          Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
PN-EN 752:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-ENV 1046:2002   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 
wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Zalecenie układania przewodów pod ziemią.   
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią . 
 PN-EN 1610:2002    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-B-01707:1992     Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-10729:1999     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki  techniczne wykonania. 

 

Ostróda  lipiec  2017 r.                                                  Opracował: 

        Andrzej    Wygonowski 


