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D.00.00.00. WMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& przepisy dotyczce wykonania rob6t zwianych
z przebudow gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t zwizanych z przebudangminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogolne wspolne dla robét gpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D.00.00.00. Wymagania ogélne

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wys&aiowych

D-01.02.02. Usurcie warstwy humusu i darniny

D-04.01.01. Profilowanie i zagzczanie podtma

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego staibim@go mechanicznie

D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rovgiprzez humusowanie

D-10.09.04 Wzmocnienie podia gruntowego z zastosowaniem geosyntetykow

D-10.10.01l1 Geosiatka komorkowa w konstrukcji podifaw oraz skarp

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegh¢ miedzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usurtia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaagatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowugy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania patede innej korespondencji technicznej paohry
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/przedstawiciel Zamawigego— osoba wymieniona w danych kontraktowych (\agzona

przez Zamawiacego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydena), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i
ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzgy zaakceptowane przez Zamawdepo,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgltych do przejmowania i rozktadania olpen od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralm a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa zga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stmca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skfada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza - gérnas¢ézpodbudowy spetiafa funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadési¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunialdka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodé - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjiesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchni do gkbokaici
przemarzania.

1.4.28.Podlaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzatoezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia g¢hkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dcatyce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.
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1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagiymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemd@mdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévskladé sie z petnejsciany, stup6w lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfomiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadti) osi podtanej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerok¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szera¥chodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogee czsé¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony pon#ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inma drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebry catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm, do samodzielnego petnienia funkcji technicziigtkiowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentaajprojektovs, ST i poleceniami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymadministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik bugaraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweya d
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsrdanym w
szczegobtowych warunkach umowy i zostanie przeka¥dyleonawcy,

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkod@kumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo stanovd czg$¢ umowy, a wymagania ok§lene w chaéby jednym z
nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydqhOgoinych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo, ktéry podejmie decyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie @ wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a)Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pezhem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiefcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokitua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/ przedstawiciela Zamawigiego do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zaleoici od potrzeb i pogpu robo6t
projekt organizacji ruchu powinien bya bieaco aktualizowany przez WykonawddKazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyankgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinsaluje i ledzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewygay
ten sposéb bezpiears#wo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez Awpniera/
przedstawiciela Zamawigiego.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/ przedstawicielem Zamawje@go oraz przez umieszczenie, w miejscachstideh
okreslonych przez layniera/przedstawiciela Zamawaapgo, tablic informacyjnych, ktérych f&e bedzie
zatwierdzona przez myniera/przedstawiciela Zamawiapgo. Tablice informacyjneetla utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w
cere kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne srodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/ przedstawicielem Zamavgeggo.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptizddw i maszyn pracgych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dmgmy z Irkynierem/przedstawicielem
Zamawiajcego.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/ przedstawicielem Zamawieggo oraz przez umieszczenie, w miejscachscidah
okreslonych przez Inyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo, tablic informacyjnych, ktérych &k bedzie
zatwierdzona przez kyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo. Tablice informacyjneela utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
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a)utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i horm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezk
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1)lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitauh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

3) nie wytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00 ) w pablterenéw zabudowy mieszkaniowej maszyn i

urzadzer emitupcych hatas przekraczajy poziom dozwolony dla pory nocnej.

Wykonaweca jest wytworcodpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 208 odpadach (Dz.U.
62, poz. 628). Wykonawca jest zobagrnany w terminie 30 dni przed rozpeciEm dziatalnéci powodujcej
powstawanie odpadéw do zknia informacji do wiéciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ustai art. 24 ust. 1 ustawy jw. Wykonawca powinered
rozpoczciem wytwarzania odpadow przekézizynierowi/ przedstawicielowi Zamawigego opracowany i
uzgodniony z wigciwymi organami program gospodarki opadami. Wykocewo podpisaniu umowy uzgadnia
z Zamawiajcym, ktére materialy z rozbiérek ma obarek przekazaZamawiajcemu, a ktére stajsie jego
wlasndcia. Wszystkie materialy rozbiérkowe stag st wlkasnacia Wykonawcy i inne wytwarzane odpady w
zwiazku z realizagj robét, Wykonawca ma uwzglni¢ w programie gospodarki opadami adijch utylizacg w
swoich kosztach.

Roboty (w szczegolrgi roboty ziemne) naky prowadzé pod nadzorem specjalisty w zakresie
rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny iflav celu zapewnienia braku negatywnego wplywu istyeji
nasrodowisko. Koszt tych nadzoréw nie podlegaehahe]j zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat technicza wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsradowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo i wladze lokalne o zamiarze rozpgna robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera/
przedstawiciela Zamawigego i zainteresowane wladze oragdde z nimi wspéipracowat dostarczaj
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraWykonawca bdzie odpowiad&d za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i usglzean podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaamcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego ledzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlasiai i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/przedstawiciel Zamawiggego ani Zamawiagy nie kpdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile niegla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sic do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamial layniera/ przedstawiciela Zamawiapgo. Irkynier/
przedstawiciel Zamawiagego mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z
terenu budowy. Pojazdy powodaog nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiriiera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegdingi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzdlzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét
od daty rozpocxia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/ przedstawiciela
Zamawiajcego.

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjklgmenty byty w zadowalgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/
przedstawiciela Zamawi@ego powinien rozpoag roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionydlaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urmzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo o swoich dziataniach, przedstawéakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@gdji dostarczonej przez igniera/ przedstawiciela
Zamawiajcego.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaagonkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaonemy i przepisy $ paastwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaamjrowny lub
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wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera/ przedstawiciela Zamawiapgo. Rénice pome¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawt przediazzone Irzynierowi/
przedstawiciela Zamawigjego do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremirlowy lgda uwazane za wilasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo i posfpowa zgodnie z
jego poleceniami. Zeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w
robotach, laynier/ przedstawiciela Zamawigiego po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawe ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktog nalezy zwickszye cery kontraktovs.

1.5.15.Prowadzenie robét na terenach natgch do PKP

Wykonawca robo6t jest zoboyaany do zawarcia z PKP Linie Kolejowe S.A danych uméw na realizagj
robét w granicach igsiedztwie obszaru kolejowego, ktéredh zawierd:

— warunki i powierzchri dziezawy czsci dziatek, na ktérych prowadzonesda roboty
budowlano-montzowe,

— warunki i zasady prowadzenia robét,

- sposob rozliczie kosztow techniczno-organizacyjnych, amanych z wdrgeniem zmienionej
organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trak@bo6t wynikajcych z harmonogramu
robot,

— zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonyclkmesie gwarancji igkojmi.

Wszelkie koszty zwizane ze zgadwiasciwych organéw PKP na prace prowadzone na tereldie, Rosztow
zajecia terendw PKP, wytzen z ruchu, przejczei trakcji oraz dodatkowych uzgodhi@onosi Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawryrierowi/przedstawicielowi Zamawigego do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje do#gez proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwrieodpowiednie s$wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegwdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposdb agly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wiscicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatléw zezrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi/ przedstawicielowi Zamawigiego wymagane dokumenty przed rozgoem
eksploatacjizrédia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/ przedstawicielowi Zamawigiego do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metad
wydobycia i selekcji, uwzgbniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamfit paistwowej i
samorzdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatéw, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.
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Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu fgrun ukopu i dokopu poza pasem boiska jest
Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i spelvszystkie formalnéci i wymagania (m.in. ochrony
srodowiska) zwazane z jego przygotowaniem, skladowaniemznigjsz rekultywach. Miejsce odkladu naky
uzgodné z Inzynierem/przedstawicielem Zamawieggo.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to piseranzgod: Inzyniera/
przedstawiciela Zamawigego.

Eksploatacjarrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy pozyskane w wyniku realizacji kontrektu (rozbiorki i wycinka drzew)

Wszystkie materialy pozyskane z rozbiorek prowagzbnna tym kontrakcie as wlasndcia
Zamawiajcego. Drewno z wycinki drzew stanowi wlaséoZamawiajcego, natomiast Wykonawca ma
mozliwos¢ jego pierwokupu po cenach drewna ustalonych pEamawiajcego. Wykonawca po podpisaniu
umowy uzgadnia z kynierem/przedstawicielem Zamawjaggo, ktére materiaty z rozbidrek ma obgzek
przekazd Zamawiajcemu, a ktére stajsic jego wtasnécia oraz czy wyraa cke¢ zakupu drewna. Wszystkie
materialy z rozbidrek stanowde po uzgodnieniu wlaskbZamawiajcego (ewentualnie drewno z wycinki, gdy
Wykonawca nie wyrazi ¢jti jego zakupu) Wykonawca ma obarek przewie¢ do siedziby Zamawiagego i
uwzgkdni¢ ten transport w kosztach pozycji. Wszystkie matgrirozbiérkowe stace si wlasndcia
Wykonawcy i inne wytwarzane odpady w zwku z realizag robo6t, Wykonawca ma uwzgini¢ w programie
gospodarki opadami i af ich utylizacf w swoich kosztach, zgodnie z p.1.5.5 niniejszej ST

2.4. Stosowanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanygodczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowamastcza siwytacznie:

1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranidze

2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:

a) wyrlb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

— w zgodzie z istnieca Polsky Norma, a producent zat¢zyt deklarac zgodndci z t3 norm,

— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepgmicy do jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aprobag techniczm, a producent datzyt deklaraci zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlariyviadczcy o zgodnéci z Polsle Norma wyrobu albo aprobattechnicza,

a producent zatzyt odpowiedni informacg o wyrobie,

b) wyrdéb zostat wyprodukowany poza terytorium Polskie udzielono mu aprobaty technicznej,
a producent zatzyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie olydw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklakazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. Wyr6b jednostkowego zastosowania w danym obiekcigdotvlanym wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent athyspecjalne swiadczenie o zgodroi wyrobu z
ta dokumentagj oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lohkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédnmie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych go do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nafg uzyska aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

Dodatkowo zgodnie z Rozpexzeniem Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2008yroby
stosowane po 1 stycznia 2010r. powinny posiadlg/stawione przez producentow Krajowe Deklaracje
Zgodndgci z normy zharmonizowas lub aprobat technicza oraz posiada oznakowanie znakiem
budowlanym.

2.5. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo. Jéi Inzynier/ przedstawiciel
Zamawiajcego zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych roboét,znfe dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie odpdwio przewartriowany (skorygowany) przez yniera/
przedstawiciela Zamawigjego.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem, usungciem i niezaptaceniem
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewidunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jgli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badwymaganych przez #myniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zeno by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maétedo czasu gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byly dosgpne do
kontroli przez liyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/przedstawicielem Zamawjeggo lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezzyniera/ przedstawiciela Zamawaaggo.

2.8. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ przedstawiciela
Zamawiajcego w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji okigonej partii materiatléw pod wzgllem jakgci.

W przypadku, gdy lzynier/ przedstawiciel Zamawigego ledzie przeprowadzat inspekcyvytwaérni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/ przedstawiciel Zamawigego lkdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdéw w czasie przeprowadzaniaekwp

b) Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego ledzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/
przedstawiciela Zamawigjego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji abadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do waywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przezyniera/przedstawiciela Zamawiapgo; w przypadku
braku ustal® w wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera/ przedstawiciela Zamawaaggo.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdmi do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/ przedstawicielowi Zamawigego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/ przedstawiciela Zamawiaggo o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji layniera/
przedstawiciela Zamawigiego nie mee byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo, w terminie
przewidzianym umow
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wda i innych parametréw technicznyclSrodki
transportu nie spelige tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez dyniera/ przedstawiciela
Zamawiajcego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t,ctazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanynzepr Wykonawe oraz poleceniami kyniera/
przedstawiciela Zamawiggego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Bledy popetnione przez Wykonawecw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Iryniera/ przedstawiciela
Zamawiajcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidltiza ich dokladng.

Decyzje Irtyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot dila oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziynier/ przedstawiciel Zamawigjego
uwzglkdni wyniki bada materiatow i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materialdw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera/ przedstawiciela Zamawiaggo powinny b§ wykonywane przez Wykonawown
czasie okrdonym przez layniera/ przedstawiciela Zamawiapgo, pod gréba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/ przedstawiciela
Zamawiajicego program zapewnienia jako W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢,
zamierzony sposéb wykonywania rob6t, aieosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gmdupcy
wykonanie rob6ét zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisujca:

—organizaa wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaambot,

—organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robat,

- system (sposab i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaley wykonywanych robot,

—wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesighmologicznym,
proponowany sposob i fomm przekazywania tych informacji ignierowi/ przedstawicielowi
Zamawiajcego;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

—wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedaltia wiasciwosci w czasie transportu,
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- sposOb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazog jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/ przedstawiciel Zamawigjego mae zaadac od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.
Wykonawca hdzie przeprowadzZapomiary i badania materialdw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/ przedstawicielowi Zamawigego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urglzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadas wymaganiom norm okgajacych procedury bada

Inzynier/przedstawiciel Zamawigjego ledzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego ldzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocigniccia te kyda tak powane, ze mog wptynaé ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/ przedstawiciel Zamawiego natychmiast wstrzymazycie do robot badanych
materiatéw i dopfci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolhisgtwem
wytypowane do bada

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego ledzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera/
przedstawiciela Zamawigego. Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez
Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddeapy
przez Irkyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Na zlecenie layniera/ przedstawiciela Zamawaapgo Wykonawca dulizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/ przedstawiciela Zamawiaaggo.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/ przedstawiciela
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji ltyniera/ przedstawiciela Zamawaaggo.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/ przedstawicielowi Zamawigjego kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane bynierowi/ przedstawicielowi Zamawigego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/przedstawiciela Zamawiapcego

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego jest uprawniony do dokonywania kontroli, podoiga probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent materialtdbw powinien
udzielic mu niezlednej pomocy.

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonaweg, poprzez midzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych ladantrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego powinien pobietaprébki materiatéw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier/ przedstawiciel Zamawigjego oprze gi wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatdw i robét z dokumentacprojektows i ST. Maze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotwpada i pobierania prébek poniesione zostaqmzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/ przedstawiciel Zamawigjego mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whaciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2.deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
—Polsky Norm lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacj okreslona w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét lrdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsgposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/ przedstawicielowi Zamawigego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

—dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—datk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera/ przedstawiciela Zamawigpgo programu zapewnienia j&k i
harmonogramow robot,

—terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

—uwagi i polecenia liyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo,

—daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
—zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robét,
—dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi/ przedstawicielowi Zamawigego do ustosunkowaniasi
Decyzje Imyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/ przedstawiciela Zamawiapgo do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepmumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiagzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepreeas¢ w sposob aigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy lda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kty
udostpnione na kadezyczenie lityniera/ przedstawiciela Zamawiapgo.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a)pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e)protokoty z narad i ustate
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d@la przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera/ przedstawiciela
Zamawiajcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obumieo najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obagku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/ przedstawiciela Zamawiaggo na gimie.
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Obmiar gotowych robétealzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugadici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Irkyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lagki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony zylrierem/ przedstawicielem
Zamawiajcego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegr, zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolinego posgpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/ przedstawiciel Zamawigjego.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/ przedstawiciela Zamawaapgo. Odbiér &dzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaokyd i
powiadomienia o tym fakcie kyniera/ przedstawiciela Zamawiaggo.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier/ przedstawiciel Zamawigego na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmisv
konfrontacji z dokumentagijprojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Qrdbirob6t dokonuje tynier/
przedstawiciel Zamawiagego.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzt¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie layniera/
przedstawiciela Zamawigego.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera/ przedstawiciela Zamawiapgo zakaczenia robét i przgcia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w obecriei Inzyniera/
przedstawiciela Zamawigiego i Wykonawcy. Komisja odbiesaia roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét asgowych lub roboét uzupetnigych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeRktacy projektows i ST z uwzgtdnieniem toleranciji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartaé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmientow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

6.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn@i wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazariych robd6t wiécicielom
urzadzen,

9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyatdér zwhzanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarova
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

—robocizrg bezpdrednih wraz z towarzyscymi kosztami,
—wartos¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
—wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawuijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniasdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i poykonawcza

Koszt wykonania dokumentacji realizacyjno-technadegej i powykonawczej obejmuje::

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/ przedstawicielem Zamawideggo dodatkowej
dokumentacji realizacyjnej, niegiinej do wykonania wszystkich robot wyszczegoélnidnyw
kontrakcie,

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/ przedstawicielem Zamawieggo dodatkowej
dokumentacji technologicznej, w oparciu o sposOlowadzenia rob6t przedstawiony przez
Wykonawe,

(c) opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/ przedstawicielem Zamawjeggo dokumentaciji
powykonawczej budowy nieztinej do dokonania odbioru ostatecznego rob6t zgodnp. 8.4.2
niniejszej ST

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania, likwidacji objazdgwzejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/ przedstawicielem Zamawieggo i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasan®a budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ przedstawicielowi Zamawigjego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofinie
wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni jezdni, ramp, chodnikéwawikznikow, barier, oznakowai
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzea obcych,

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(h) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

(i) usunicie wybudowanych objazdéw/przejazdéw i oznakowania,

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fgdiejszymi zmianami).
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).
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3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo GeodezyKartograficzne (Dz U Nr 30, poz. 163 zpijszymi
Zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DEltG2, poz. 628).
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D-01.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotycxe wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktéw wysakowych przy realizacji rob6t zwkanych z
przebudow gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t zwizanych z przebudawngminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zs@nych z wszystkimi
czynndiciami umaliwiajacymi i maacymi na celu usytuowanie obiektéw w terenie.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wységiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c)wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych (reperéw roboczych),

d)wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.3.2. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkiaelpiegu granic prawnych z ich stabilizagj
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z noBN-67/6744-09) swiadkami betonowymi tych znakéw
nie rzadziej ni 100m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granie zastabilizowa znakami granicznymi §wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewtrznej pasa drogi.
2. Szkic naley sporadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawieka
nazve wojewodztwa, gminy, olgbu
W tytule Napis: ,.c.ee v,
kilometraz pocatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracjrodzajem stabilizacji
miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajce w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu SkarbfisRea, nie stanowte ich
wlasndci, a zagte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13dg@rnika 1998 r. Przepisy
wprowadzajce ustawy reformuyge administragj publiczry, Dz. U. nr 133 2 1998 r.)
i. opis skrzyowan i rzek
j. szczegoly sytuacyjne stace do identyfikacji potgenia punktéw granicznych w terenie
w zaségu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawdzie jezdni
- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdaivjezdni
- stupki hektometrowe z opisem
- ogrodzenia trwate i chodniki
- $wiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury l&ne
- stlupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkamii inajdupce sé w odlegtdci
do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych okaerunki ich granic
4. Do szkicu naley dolczye:
- wykaz wspohrzdnych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formadie,

e N
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- may ewidencyjna,

- wypisy z rejestrow gruntéw dla wszystkich dziatelpasie drogowym,

- odbitke istniepcej mapy zasadniczej lub syt — wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zatznik do pomiaru powykonawczego najlesporadzic wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operagieencji gruntéw dotyegych sposobu aytkowania
(uzytek rolny lub lény na drodze)

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfméej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i

dtugasci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mi& diugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— témy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien

gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnejdkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.00®QNymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiagicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw lub ewdntagobra te dane z wikkiwego
powiatowego érodka dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j.

Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegétowego
wytyczenia robét w oparciu o materialy dostarczgmeez Irkyniera/przedstawiciela Zamawagpgo oraz
pobrane z wigciwego powiatowego@odka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtz¢ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #fia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie pow by zmieniane przed poglhiem
odpowiedniej decyzji przez igniera/przedstawiciela Zamawiapgo. Wszystkie roboty dodatkowe, wynicg
z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiaapgo, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera/przedstawiciela Zamawigpgo oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punktgrednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robdnp$tar
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne plawidtowej realizacji robét nate do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztakiowhzane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odleggopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorslipowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zedanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze sama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repespocze naley zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwéjra w nawkzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do r@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkicie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumensagprojektovs oraz w miejscach
wymagaacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni®trd w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentagcprojektowvs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og0lplt’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysfdiowych
nalezy prowadzté wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem przepustow jest wliczony wokltworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.0Q/¢¥magania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych Ilub protokdétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigjego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osytrasinktow wysokéciowych,
— — uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysédiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmwytiyczeniem dodatkowych przekrojéw,
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— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochracka przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— stabilizacg w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie arna BN-67/6744-09) gwiadkami
betonowymi
granicy pasa drogowego po wykonaniu inwentaryzgajidezyjnej powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiGiK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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D-01.02.02. USUNECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu i/lub darniny przy realizacjibét zwihzanych z przebudow
gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t zwizanych z przebudaynodcinka boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych ze zdgiem

warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramaghot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robo6t zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nag&j st do
powtdrnego mycia naley stosowa:
— réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny smizdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclzigdgrawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypathamsportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.
Do wykonania robét zwezanych ze zdgciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego zycia, naley
stosowa:
— naze do cicia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagag@me” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem réwniarek, spycharek albo przeéwdmnsportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtdrnego zastosowania, powinna oné tsgnsportowana w sposob nie powagyjuszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do dejszego aycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw oraz do innych czydoookreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno byvykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniagyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spychdubk koparek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna grubdé warstwy humusu,asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowargczne wykonanie robdét, jako uzupetnienie prac wykwearyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz mych miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanycheaar Irzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna¢kggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, IS
wskazana przez hyniera/przedstawiciela Zamawiapgo, wedtug faktycznego stanu wgmiwania. Stan
faktyczny kedzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skladow#& w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humpewinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegt@ayszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémmnio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w ollsie pasa przeznaczonego pod bugltnasy drogowej jest pokryta dargin
przeznaczop do umochienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkaflze
przechowywdé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdjiem darniny. Darnig nalezy cia¢c w regularne,
prostokitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhégo boku okoto 0,30 metra. Grubib
darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zycia pozyskanej darniny. Zeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi kiysktadowana, to zalecaegej rozlazenie na gruncie rodzimym. Zdi brak miejsca na
takie rozi@enie darniny, to naly ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojylimo darnirg
nalezy sktadowg w warstwach traw do dotu. W pozostatlym okresie darginalery sktadowa warstwami na
przemian traw do goéry i traw do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowani@e powinien
przekraczé 4 tygodni.

Darnirg nie nadajca si¢ do powtdrnego wykorzystania najeusuryé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek, spycharek lub koparek i przeftisma miejsce wskazane w ST lub przezyhiera/przedstawiciela
Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
— zdgcie humusu, zatadunek i transport na batddtuz drogi lub odwiezienie na odktad,
— zdgcie darniny, zatadunek z ewentualnym odwiezieniesktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@ gruntowego przy realizacji
robét zwhzanych z przebudaywgminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t zwizanych z przebudangminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelwa konstrukcji nawierzchni jn.:
— profilowanie i zagszczanie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoprie™1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fke ustawianym lemieszem, Zynier/przedstawiciel
Zamawiajcego mae dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

—walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh,

- srodkow transportu

Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00MANymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiza
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wirejsze
przystupienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podi, jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym poditzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny hywcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisdich nie wekszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét atym zakresie. Sposéb wykonania musié by
zaakceptowany przez4yniera/przedstawiciela Zamawiapgo.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawagggo.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm igze nk projektowane radne podiga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctnipodicze na gtbokas¢ zaakceptowan przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiapgo, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla
gornej strefy korpusu, w ikei koniecznej do uzyskania wymaganyclkedizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzlrzyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Iy)

Minimalna warta¢ |, dla:
Lokalizacja Jezdnia-ruch KR1 Chodnik
warstwy Zjazdy
Gorna warstwa o 1.00 1.00
grubgici 20 cm ’ ’
Na gkbokasci od 20
do 50 cm od 0.97 0.97
powierzchni ' '
podtaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@lzag;szczenia naley oprzet na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgsi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proezenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podita Inzynier/przedstawiciel Zamawigego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezidnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zggczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaroéw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmG

Lp. Wyszqzegé!nignie bada Minimalng cas@otliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podhizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6 ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zaggszczenie, wilgotn@ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczraeziej nk raz na
podiaza 600 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naly mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mee by przesurngta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 5 cm.
6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyigcksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dalgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje 8 za wykonane zgodnie z dokumentacja projetowST i wymaganiami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplzaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub mmsy
- profilowanie dna koryta lub podia,
—zagszczenie,
—utrzymanie koryta lub podia,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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ST-05.08.01 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ ( DARN Z ROLKI )
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej — darn z rolki przy realizacji
robot zwigzanych z przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawg opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
ulozeniem
nawierzchni z trawy naturalnej — darf z rolki.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1 Ziemia urodzajna

- warstwa wegetacyjna z mieszanki piaskowo-ziemnej (piasek ptukany 65%, ziemia kompostowa
20%,
torf odkwaszony 15%) gr. 7 cm po uwatowaniu

2.2. Trawa naturalna - darn z rolki
- darn rozktadana z rolki grub. min. 2,5 cm
Nawierzchnia taka powinna charakteryzowac si¢ wysoka jakos$cia i cechami takimi jak:

- dojrzatos¢ — wiek: 18 — 25 miesigcy

- rtObwnomierna gestosé

- jednolita grubo$¢ darni

- odporno$¢ na intensywne uzytkowanie
- brak szkodnikéw i chwastow

- odporno$¢ na choroby i przemarzanie

2.3. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Teren pod trawe z rolki nalezy oczysci¢ z gruzu gatezi kamieni powyzej 2cm $rednicy oraz innych
zanieczyszczen. Bardzo wazne jest zapewnienie prawidtowych spadkow. Zwykle wystarczy 1%
lub

2% spadek terenu. Spadki nie powinny by¢ rowniez zbyt strome. Najwigkszy mozliwy do tatwej
pielegnacji spadek terenu to 30%.

Dla prawidlowego wzrostu trawy zwykle wystarczy warstwa urodzajna o miazszosci 7-10 cm.
Jesli podioze jest zbyt zwigzte nalezy go rozluzni¢ dodajac piasku. Jezeli jest zbyt przepuszczalne
dodajemy substancji organicznej w postaci torfu lub humusu. Jesli nie zostata wykonana analiza
podtoza przed utozeniem stosujemy nawoz mineralny np. 15:15:15 w dawce 400kg/ha. Nawoz
powinien by¢ wgrabiony w warstwe ok. 5-10 cm. Po wyréwnaniu podtoza nalezy je zwatowa¢ do
takiego stopnia, aby $lady stop nie byly glebsze niz 0,5¢cm.

Uktadanie trawy z rolki

Trawg z rolki nalezy uktada¢ natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jezeli istnieje obawa, ze
nie uda sie roztozy¢ wszystkich rolek w ciagu jednego dnia nalezy je rozwina¢ i obficie podlaé.
Darn nie nalezy uktada¢ na suchym podtozu. Najlepiej aby podtoze byto wilgotne na glebokos¢
15cm. Rolki nalezy uktadac $cisle ale tak aby nie zaktada¢ jedna na druga. Powinno sig je uktadac¢
na zaktadke jak cegly przy murowaniu. Po utozeniu darn nalezy zwalowac, a nastgpnie obficie
podla¢ i utrzymywac wilgotny, az do ukorzenienia si¢ trawy.

Koszenie

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utoSenia. Trawa bedzie
wtedy

miata okoto 5 do 7.5cm. Nastepnie naleSy kosié tak czesto aby przy utrzymaniu whasciwej dla
trawy z

rolki wysokosci koszenia ( ok. 5cm. ) nie usuwaé jednorazowo wiecej niS 3cm blaszki lisciowe;.
Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) oraz co
najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.

33



Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabfonki

Nawozenie

Nawozenie trawnikow jest najlepsza metoda zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz
wystepowaniem chorob. Prawidtowy stosunek N:P:K to dla wigkszo$ci trawnikéw 3:1:2 lub 2:1:1.
Dawka azotu na caty okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego sktadnika na hektar.
Dawka ta

w potaczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ roztozona na kilka
aplikacji.

Najlepiej wiosna oraz poéznym latem i jesienia. Jednorazowa dawka azotu nie powinna przekraczaé
50kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu

darni powinno si¢ wykona¢ po okoto 3-4 tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie azotowe
powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku. Okoto
dwa tygodnie po tym powinno si¢ wykonaé nawozenie potasowe uzupelniajace zapas tego
sktadnika w roslinach przed okresem zimowym. Dawka czystego sktadnika ok. 50kg/ha. Raz w
roku poleca sie zastosowanie kompletnego nawozu zawierajacego wszystkie sktadniki pokarmowe
wraz z mikroelementami.

Nawodnienie

W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka ilos¢ wody moze
by¢

dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od witasciwosci podtoza. Im bardziej
przepuszczalne

podtoze tym czg$ciej powinno si¢ nawadniac.

6. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna

34



Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji svymagania dotyere wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach robo6tazamych z przebudawgminnego boiska rekreacyjnego
w m. Stare Jabtonki

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygo kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
zwiazanych z przebudaywgminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacp

Roboty obejmuyj wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie z@j wymienionych podbudéw

zgodnie z lokalizagjwg Dokumentacji Projektowe;j:

- podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabil@mego mechanicznie o griieo5 cm o uziarnieniu
0/31,5 mm (jezdnia drogi gtdwnej) - naddatek

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.4.2. Pozostate okgtenia podane w niniejszej Specyfikacji ggodne z obowizujacymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymaganigotne” pkt 1.4.

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogélng”Ipk.

2. MATERIALY
2.1.Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiaai sktadowania podano w D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Podbudowa powinna by wykonana z kruszywa naturalnego oraz tamanego jiskamego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego ( skat lityclo cagtym uziarnieniu, mieszazym st pomidzy
granicznymi krzywymi podanymi na rys nr 1, odpovepdemu wymaganiom podanym w tablicy 1. Wyklucza
si¢ zastosowanie kruszywa z wapieni i dolomitow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztzebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wg PN-B-06714-15 powinna odpowigdaymaganiom normy PN-S-
06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach.

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezo@ych na podbudowy

wykonywane metaogstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vwwomocnicz i zasadnicz wszystkich konstrukcji przedstawionych w niniejs3&

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. Wyszczegolnienie wiciwosci Wymagania Badania wedtug
Kruszywa tamane
i naturalne
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714;15
2 | Zzawartg¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-1
3 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie ggej niz 35 PN-B-06714-1
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie
wiecej niz 1 PN-B-06714-26
5 || Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01f

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz: 35 PN-B-06714-42

b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw do

scieralndgci catkowitej po petnej liczbie obrotéw , nie 30

wiecej niz:
7 | Nasikliwoé¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18
8 [ Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia)

% (m/m) nie wecej niz 10 PN-B-06714-14
9 || Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % (m/m), nie PN-B-06714-31

wiecej niz - PN-B-06714-34
10 || Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO%

(m/m), nie wecej niz 1 PN-B-06714-2§
11 || Wskaniki nosnosci wyo, mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy nk przy zagszczeniu s 1,03 120 PN-S-06102
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2.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalestosowé wode w ilosci zapewniajcej wtasciwe zagszczenie kruszywa wg PN-
88/B-32250.

2.4.7Zr6dka poboru materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzize zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawagpgo. Przed rozpoeziem robot, Wykonawca powinien dostarézy
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigego wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudoéw z kruszyw naturalnych orazaaych stabilizowanych mechanicznie aglstosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZynws wyposaone w uradzenia dozujce wod,

- réwniarki, koparki lub uktadarki kruszywa do rozétenia materiatu,

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjredtatyczne,

— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub matle walwibracyjne, do stosowania w miejscach
trudnodostpnych,

— sprzt do dozowania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00 "Wymagania ajdlokt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinienesbdbywa& w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinna@ lagbezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeaigmszaniem

Z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i 2g@geniem. Kruszywo drobne nalezabezpieczy przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.0000MNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod warstw podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego staliimego mechanicznie stanowi w

zalezndéci od lokalizacji wg dokumentaciji projektowej:

— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabil@mmgo mechanicznie zbrojonego geosiatk
komarkow, spetniagca wymagania wg ST D-10.10.011

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdamnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczaesio wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgtpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdzigtgjsegregacii i nadmiernemu wysychaniu.

37



Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

5.4. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grétbowarstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wynosi 5, 16, 20cm. Warstwa podbud@ewinna by roztozona w sposéb zapewnialy
osiagniecie wymaganych spadkéw ieanych wysokéciowych. Rozpoczeie budowy kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera/przedstawiciela Zamawaapgo.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédone;j
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Guatll).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka powinna bywilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki jest wisza od
optymalnej 0 10% jej wadtd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Decyzg o koniecznéci wykonania odcinka prébnego podejmiezynier/przedstawiciel Zamawigego.
W przypadku konieczrigi wykonania odcinka probnego, Wykonawca powiniepkena taki odcinek o
powierzchni ok. 200 faw celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i g&gzania kruszywa jest vitawy,

— okreslenia grubgci warstwy materiatu w staniedoym dla uzyskania koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaici warstwy po zagszczeniu,

— okrellenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska

zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinienyd takich materialtdw oraz smtu do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu wskazanym przez zyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego. Wykonawca ni® przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera/przedstawiciela Zamawiaggo.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklgcmiewta&ciwego utrzymania podbudowy ohga
Wykonawe; robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D.00.00.00 "Wymagania ogoinét, 5

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonanie
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawigego w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmawaszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Badanie wihéciwosci kruszywa wg tabeli 2 natg przeprowad# dla kadej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa.
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Tablica 2. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badanal Maksymalna p0W|er;chn|a
. S . podbudowy przypadaga na
dziennej dzialce roboczej . X
jedno badanie (M
1 || Uziarnienie kruszywa 2 600
2 || Wilgotnas¢ kruszywa 2 600
3 || Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 600 m

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierd w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bigaco
przekazywane brynierowi/ przedstawicielowi Zamawigego.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranci10% - 20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia tj.
Is=1,03 dla wszystkich podbudéw wymienionych w nigiejj ST. Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa
wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowaizebadania jest nientiwe ze wzgédu na
gruboziarniste kruszywo, kontkprag;szczenia nalyy oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-
02 i nie rzadziej ri raz na 5000 Ay lub wedtug zaledelnzyniera/ przedstawiciela Zamawdaggo.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E do pierwotnego modutu odksztatceniajést nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Badanie to naley przeprowadzaw zakresie obgizen 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do oblitzerzyja¢ przyrost
obciazeniaA p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

Wartas¢ modutdw odksztatcenia & E, oblicza st ze wzoru:
E= ﬁ xD
4As
w ktorym:
A p - r&nica naciskéw w megapaskalach
A's — przyrost osiadaodpowiadaicy tej r&znicy naciskow, w milimetrach
D —érednica ptyty w milimetrach

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém Inzyniera/
przedstawiciela Zamawigego.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBBlicy
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Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya stabilizowanego
mechanicznie

Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rébwna¢ podiuzna w spos6b ggly planografem
albo co 20 m fat na kadym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie *) €0 100 m
7 | Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 200 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 500 M
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekebjna kade 500 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nazila 500 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksateania osi jezdni w planie nale wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych
6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrova fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 10 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactimmy by zgodne z DokumentacjProjektow. z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5 cm.

6.4.7. Gruba¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz + 10%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4, obliczony ze wzoréw
podanych w pkt. 6.3.4,
- ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4,
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z
kruszywa o

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik

Maksymalne ugicie spezyste pod

Minimalny modut

odksztatcenia

wskazniku Wy | zagszczeniad kotem, mm mierzony plya o srednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie mniejszy ni MPa
niz, % od pierwszego od drugiego
40 kN S0kN obcizenia B obcihzenia &
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, wym@veni powtdrnie zagzczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wdcej nz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doienie materiatu i powtérnie
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wedgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokase,
zgodnie z decyzj Inzyniera/przedstawiciela Zamawigego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wagknu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezkdne do
zapewnienia wymaganej §rwosci, zalecone przez myniera/przedstawiciela Zamawigggo.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcadlpalowy tylko wtedy, gdy zanénie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@magania ogolne", pkt 7.

Ogodlne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnegaz tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grébiovarstwy:

a) 7cm,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00/0¢magania ogélne", pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, DokumendadProjektove i poleceniami layniera/

przedstawiciela Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wkt ® daty wyniki
pozytywne.
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg pkt 7.2 a, b, c obgmu
prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie yobét
przygotowanie podiem,

sprawdzenie podi@,

zakup i dostarczenie materiatow,
przygotowanie mieszanki zgodnie z reegplostarczenie jej na miejsce wbudowania,
roztozenie zgodnie z zakny grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,

zagszczenie,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarti zanieczyszczeobcych.

3. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego.

4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztaltu ziarn.

5. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci.

6. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci.

7. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporioi metod, bezpdredna.
8. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei zanieczyszczeorganicznych.
9. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti siarki metod bromows.

10. PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie rozpaduelazawego.

12. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.
13. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.

14. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.
15. PN-EN-1008 Woda do betonow.

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstalilizowanych mechanicznie
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowedo.

. BN-64/8931-02
podiaza

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatlcenia nawierzchni podatnych i

przez obcizenie piyh.

Drogi samochodowe. Pomiar ré¥anmawierzchni planografem i tat
Pomiar ugt nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

19.
20.
21.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.
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D.10.09.04 WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO Z ZASTOSOWANIEM
GEOSYNTETYKOW.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvgymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru
robét zwhzanych ze wzmocnieniem pod# gruntowego z zastosowaniem geosyntetykow w ranmch
przebudow odcinka boiska rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowarko jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych z wykonaniem
i odbiorem robét zwizanych ze wzmocnieniem gornej warstwy padt@runtowego poprzez zastosowanie
geotkanin pod konstrukcje nawierzchni, zgodnie kaliaach okreslona w dokumentacji projektowej. Zakres
robot obgtych ST to:

* wzmochienie podiza gruntowego geotkanirpod konstrukej nawierzchni boiska

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk— rolowany materiat w postaci tkaniny, wiékninylsiatki (ladz ich kombinacji) wykonany

z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i bialege, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a
takze w celu poprawy wspétpracy edizy nawierzchri a podigem gruntowym lub midzy poszczegélnymi
warstwami konstrukcji nawierzchni. rolowany maagrv postaci tkaniny

1.4.2. Geosiatka - geosyntetyk wyprodukowany z widkien syntetycamyzespolonych w plaskie sploty
krzyzujace sg ze soh i przeplatane w wztach.

1.4.3. Geotkanina— materiat tkany, ze splecionymi ze gobiaglymi wtoknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadiych kierunkach afek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawi@ materiat ten
przyjmuje wtasnéci tworzacych go widkien. Mimoze wtdkna utaone g prostopadle do siebie, @ki ich
spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiat posiad@zmawytrzymata¢ na rozciganie w kierunku ukinym.

1.4.4. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymaganigdlne” pkt 1.4.

1.5 Og6Ine wymagania dotycyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t oraz za zgodid@ dokumentagj projektow,
ST i poleceniami layniera/przedstawiciela Zamawaaggo.
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Zakres wzmocnienia podta gruntowego przgjo na podstawie badayeologicznych podi@a gruntowego.

2 MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw ST D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Geosyntetyk typu A - geotkanina.

Wymagane wiasrigi fizyko - mechaniczne geosyntetyku typu A zastesoego do wzmochienia podi
gruntowego podano w parsizej tabeli. Geosyntetyki typu ,A”; winny bywyrobem kwalifikowanym, tzn. dla
ktérego jego producent/dostawca jest w staniedsasvé udokumentowane wynikami batlaiezalenych
jednostek badawczych wielk@ wspétczynnikdw materiatowych: Al; A2; A3 i A4 alprzewidzianych w
opracowaniu projektowym warunkéw zabudowy danegaolwy. Geotkanina powinna posigd@probat
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Techniczm wydara przez polsk jednostk aprobacyjn. Geotkaniny powinny ky wykonane z wysoko
polimeryzowanych wiékien syntetycznych, zespolonyehptaskie, podhane sploty, przeplatane weatach
siatek. Widkna tworgce sploty powinny by pokryte warstw polimerows, chronica geosiatki przed
uszkodzeniem i dziataniem promieni UV na czas zalwachia i wypetlniania materiatem mineralnym.
Wiasciwosci materiatu powinny pozostawaliezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym orzepewnia
diugowieczné¢ po zabudowaniu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Znamlgnowa wtrzymaﬁé na rozciganie (UTS) > KN/m 35/35
(wzdhwz/wszerz):

Wytrzymatai¢ na przebicie dynamiczne; > mm 16
Odporng¢ na przebicie statyczne ( CBR ): > N 3700
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdhlwszerz) max % 14
Wodoprzepuszczalddéw pltaszczynie > m2/s 10
Odporndg¢ na przebicie > kN 15
Wodoprzepuszczalid§é prostopadta do ptaszczyzny I/m2s 28

Masa powierzchniowa g/n? 137

Informacje uzupetlniajace dla Wykonawcow:

Geotkaniny, dla ktérych w Aprobacie Technicznej p@dano kompletu powigzych danych lub dla ktérych
podane cechy nie spetniajvymaga - nie moa by¢ dla celdéw niniejszego projektu zastosowane przez
Wykonawcow i dopuszczone przezyniera/przedstawiciela Zamawagggo.

Producent i/lub dostawca, ktéry oferuje wyroby kifiledwane musi udowodii ze oferowany wyrdb posiada
badanie ustalage wielkag¢ wspoétczynnika materiatowego Al wykonane zgodniNzEN ISO 13431. Badanie
pozwalajce na okréenie tego wspéiczynnika (Al) dla konkretnego matar producenta musi trwaco
najmniej 10 000 godzin. Waibtego wspotczynnika zatg od rodzaju polimeru i procesu produkcji.

O ile producent nie przedty wiarygodnego protokotu z takich badato z badé w czasookresie minimum 10
000 godzin, naley przyjmowa

wg EBGEO - 1997 nagbujace wartdci Al:

1. polipropylen i polietylen wysokiejegtcsci: A1l = 5,0;

2. poliamid i poliester: A1 = 2,5.

Przed przysipieniem do opracowania oferty przetargowej potdngjdVykonawca powinien zwr6€isie do
wybranego producenta i/lub dostawcy dyspacego wyrobem o charakterystyce jw. w celu uzyskania
informacji odndgnie:

- wspétczynnikdw materiatowych dla wyrobow kwalifwanych;

- parametréw technicznych oraz zaopatrzeniowycwgiabow niekwalifikowanych;

- kosztéw zwazanych z ewentualnym oprzydowaniem koniecznym do zabudowy tego wyrobu, jatniéz
ilosci i rodzaju ewentualnie koniecznych pomocniczydateriatow (szpilki, gwedzie itp.).

Wykonawca powinien od swojego dostawcy opraciowych informacji o wspotczynnikach materiatovayc
wymaga, aby na kadym opakowaniu dostarczanych geotkanin byla umisrx etykieta zawierga co
najmniej nasfpujace dane:

- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i @gdrodukcji;

- parametry zaopatrzeniowe (wieléooczek, diugét i szerokdé materiatu w rolce);

- informacg, iz wyrob posiada wana Aprobat; Techniczi (wzglednie indywidualny certyfikat instytutu
naukowo-badawczego nadzamggo wdraanie wyrobu w warunkach przemystowych) i jej numer.
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2.3. Klamry mocujace geosyntetyk

W celu przytwierdzenia geotkaniny do pogHo naley stosowd klamry w ksztaitcie litery U z gtéw stalowych
o srednicy min. 10 mm, z zaostrzonymidaami o dtugé¢ min. 30 cm. Potrzehnliczbe klamer mocujcych
mozna ustakt przyjmujac 4 szt. na 5 mb geosyntetyku.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyegce spratu
0Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Rozktadanie geotkaniny i mocowanie do padiodbywa si sposobemgcznym. Ukladanie materiatu me
wymaga przecinania rolek. Do przecinania geosyntetykéwgqiby¢ uzywane nayce, nae, pity itp.
narzdzia.

2. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrajo pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Geosyntetyk nalgy transportowaw warunkach okrdonych przez producenta. Transport powinien odhiysia
w sposOb przeciwdzialggy uszkodzeniu geosyntetyku i opakowania ochronmzefglii. W szczegdlnéci nalezy
uwaza¢, aby rolki geosyntetyku nie byly zalamywane w egasansportu i podczas przetadunkdw.

Geosyntetyk mze by sktadowany na placu niezadaszonym pod warunkignmgjopuszcza to producentze
opakowanie fabryczne nie zostalo uszkodzone. W cprmyym przypadku, a tale przy diugotrwatym
sktadowaniu, geosyntetyk naieprzechowywé w magazynach zadaszonych.

3. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.0000QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podiaa

Podlare pod uktadamgeotkanir powinno by przygotowane i spetniavymagania wg ST D-04.01.01.
5.3 Ukfadanie geosyntetyku

Przyckte na odpowiednie diugoi pasma geosyntetykow typu A , nateuktad& w poprzek osi boiska
zachowujc wymagane zaktady przwdzeniu poszczegoélnych pasm geosyntetykéw tj. papasa 0,50 m.
taczenie poszczegblnych pasm geosyntetykow na éiigmasa nie jest dopuszczalne. Przed iead@m

poszczegoblnych pasm geosyntetykow twoyzh zaktad, miejsce zaktadu naleprzysypé warstwa materiatu

uzywanego do zasypki. Grukbtej warstwy powinna wyno&iod 1 do 3 cm.

Geosyntetyk powinien léyuktadany z kontrolowanym, jednorodnym rgiem wzdhznym.

5.4. Wbudowanie kolejnej warstwy materiatu na utdonym geosyntetyku

Na warstwie rozioonej i przytwierdzonej geotkaniny do podéo naley rozktad& kolejra warstve
konstrukcyjm. Wymagania dla rozktadanych ngstych warstw konstrukcyjnych wg ST D-10.10.10l, D-
04.02.01 w zaknosci od rodzaju materiatu i lokalizacji wg dokumernitgwojektowej. Naley dopilnowa aby
zachowé szczeglla ostraznos¢ przy zasypywaniu geotkaniny, roboty te nglewykonywa najlepiej w
technologii od czota tzn. od jednej strony zasypygeotkanir i wjezdzaé stopniowo sprgem na zagszczon
warstwe materiatu zasypowego.

Sprzt mechaniczny i zagzczajcy nie mae wjezdzaé bezpdrednio na geosyntetyk przed rozémiem
pierwszej warstwy materiatu na geotkaninie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania og0lpkf’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega materiat zasypowy do zastosowania (ew. badaatariatow
wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzenie jak@i geosyntetykéw powinno obejmodporéwnanie wiéciwosci wyrobéw wg atestu
producenta z wymaganiami pkt. 2 niniejszej ST aglzdzin w celu stwierdzenia, czy materiat nie wykazuje
wad fabrycznych i uszkodae

6.3. Badania w czasie robot
Kontrola uktadania geotkaniny powinnadqgyrowadzona na higco. Na podstawie oceny wizualnej nale
kontrolowa:

- réwnasci utozonej warstwy (brak sfalowa zatama geotkaniny),

- ciagtosci utozonej warstwy (brak uszkodzenechanicznych geotkaniny),

- prawidtowasci wykonania ziczy (zaktadek),

- prawidtowasci mocowania geotkaniny klamrami.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wzmocnienia

W miejscach stwierdzonego braku wymaganego zakfalpohczeniu gsiednich pasm geotkaniny (np. w
wyniku przesuricia sk geosyntetyku w trakcie ukladania kruszywa) maleczysci¢ ztacze z kruszywa i utgy¢
na nim dodatkowy pasek geotkaniny o szefokoo najmniej 1,5 m. Na wszystkich powierzchniagdliwych
pod wzgkdem grubéci, Wykonawca wykona naprawwadliwej warstwy. Powierzchnie te powinny dy
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni glebokas¢ (nalezy uwazat aby nie
uszkodz¢ geotkaniny) zgodnie z decwzjinzyniera/przedstawiciela Zamawigpgo, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach. Wykonawca przeprowadzi roboty poprawkowevtesny koszt. Po
wykonaniu rob6t poprawkowych nale ponownie przeprowadzi wymagane badania kontrolne i oceni
skuteczné¢ przeprowadzonej naprawy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) utzonego geosyntetyku typu A —geotkaniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0p/M¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggiojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaapgo, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano wST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1  wzmocnienia podk@ gruntowego i skarp geosyntetykami typu A obejmuje

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— zakup, transport i roztadunek materiatéw i gpuizmiezizdnych do wykonania robot,
— nadz6r geotechniczny,

— profilowanie podtga pod geosyntetyk,

- roztozenie geosyntetyku,

— naddatki na wymagane zaklady peday pasami geosyntetyku,

— umocowanie geosyntetyku szpilkami,

— roboty wykaiczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu i odwiezienie spia.

PRZEPISY ZWI AZANE

Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podia
3. D-10.10.10I Geosiatka komorkowa w konstrukcji podbudéw orazska

Inne dokumenty

5. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym,
GDDP -IBDiM, Warszawa, 2002

6. Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP - IBDiM, Warszawa 1998
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D —10.10.011 GEOSIATKA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW ORAZ SKARP

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XST wymagania dotyee wykonania i odbioru elementéw
budownictwa drogowego z zastosowaniem geosiatelokamvych zwiazanych z przebudanwgminnego boiska
rekreacyjnego w m. Stare Jabtonki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument pirggtwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Kb
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem podbudéw nawierzchni i umeam skarp boiska przy zastosowaniu geosiatki
komarkowej, wypetnionej materiatem zasypowym. Zakrebot objtych niniejsa ST zgodnie z lokalizagjwg
dokumentacji projektowej przedstawia BaSstpujaco:

* wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stailiemego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

z zastosowaniem geosiatki komérkowej GWS100.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Geosiatka komorkowa — elastyczna struktura trojvayowa, ztgona z zespotu fan polietylenowych,
taczonych zgrzeinami punktowymi, ktpw konstrukcjach rozega sé do ksztattu ,plastra miodu”.

1.4.2.Komorkowy system ograniczgjy — system zizony z geosiatek komérkowych, wypetnionych materrate
zasypowym, ktory édac zamknety w geosyntetycznych komoérkach, jest chronionyepicinaniem i bocznymi
przesungciami, umdaliwiajac rozktadanie dziatagego obcizenia na wgkszym obszarze.

1.4.3.Materiat zasypowy — materiat wypetniay komorki geosiatki, dostosowany do funkcji kooktji,
obejmupcy m.in. kruszywo tamaneywir, pospotle, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszamel hutniczy,
beton, grunt miejscowy, ziemroslinna itp.

1.4.4.Geosyntetyk — materiat o postaciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, potes charakteryzapy sk m.in. duza wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczaldoia. Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianinyomeszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.5.Geowtéknina — materiat ptaski, wytworzony metodavhbkienniczymi z witékien syntetycznych, ktérych
spéjna¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procegyzednia (np. dodatki chemiczne, genie
termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowanyostpci maty.

1.4.6.Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi zeasaclglymi wtoknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkachafek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawiamateriat ten przyjmuje
whasndci tworzacych go witokien. Mimogze widkna utaone g prostopadle do siebie, dki ich spleceniu i
wzajemnemu tarciu, materiat posiada znaomytrzymatcé na rozciganie w kierunku ukmym.

1.4.7.Geosiatka ptaska — geosyntetyczna ptaska strukiupastaci siatki z otworami znaczniegk$zymi niz
elementy sktadowe, z oczkami patonymi weztami.

1.4.8.Rama montzowa — lekka przerfma rama, staca do montau dostarczonych na budevgeosiatek z
wzajemnie przylegagymi do siebie tanmami i zapewniajca dokladne rozegniccie geosiatki i nadanie jej
komérkom nominalnych wymiaréw.

1.4.9.Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, zmaezony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, na ktérym roziono geosiatik komérkows i wypetniono jej komérki materialem zasypowym.

1.4.10.Podbudowa nawierzchni drogowej — dolnas¢znawierzchni staca do przenoszenia ohgzén od ruchu
na podiae.

1.4.11.Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchnigeehylych elementéw pasa drogowego w celu
ochrony przed erozj za pomog geosiatki komérkowej ufmnej na skarpach z wypetnieniem komorek
geosiatki gruntem miejscowym lub ziepmbslinna.

1.4.12 Sciana oporowa — budowla utrzymoa w stanie stateczéw uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych.
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1.4.13.Utwardzone pobocze — ¢ pobocza drogowego, posiagegq w cagu catego roku nmosé
wystarczajca do przegcia obcazenia od k6t samochodéw dopuszczonych do ruchu.

1.4.14.Gruntowe pobocze - e& pobocza drogowego, stanaea obrzee utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw kdea zabezpieczenia ruchu.

1.4.15.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogd pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogorie™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektova i aprobag techniczi

Materiat do wykonania rob6t powinien dygodny z ustaleniami dokumentacji projektowej &lboraz
z aprobat techniczi IBDIM.

2.2.2. Materiaty do wykonania obiektow i elementévdrogowych z zastosowaniem geosiatki komoérkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrjiktidownictwa drogowego przyzuciu
geosiatek komérkowychys
— geosiatka komorkowa,
— geosyntetyki,
— materialy wypetniajce geosiat (kruszywo naturalne, tamane, humus, beton),
— materialy do mocowania geosiatki.

2.2.3.Geosiatka komérkowa

Geosiatka komoérkowa powinna bywykonana z zespotu $a poliestrowych zabezpieczonych dodatkow
warstwy ochronm wykonary z PVC. Obustronnie teksturowanesrtey sz polaczone seriami gbokich
ultradzwigkowych zgrzein punktowych, rozmieszczonych wzdhnii prostopadtej do osi tmy, przy czym
kolejna tdma jest zgrzewana w potowie odlegtomicdzy zgrzewami wykonanymi poprzednio. Gréb&azdej
tasmy maze wynost od 1,2 do 1,7 mm a tekstura powierzchni sktagazsivielu romboidalnych wgbien, w
liczbie od 22 do 32 na ém i gkbokaici do 0,6 mm.
Geosiatka komérkowa jest produkowana w odcinkackarngych sekcjami, skladajych st standardowo
z szdédzieskciu tam. W pozycji ztaonej (transport i magazynowanie) stanowi zesp6tjevaaie do siebie
przylegajcych tdam. W pozycji rozigonej sekcja przyjmuje postafaliscie wygitych tam, zhczonych
grzbietami wyznaczagych tréjwymiarowe struktury komorkowe.
Geosiatki komérkowe produkuje esiw réznych typach i rodzajach, ktérych wyboru dokonuje przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej, np. wysikgeosiatki - rowna szeroko tasm maze wynosé: 50
mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm. W zékneelkosci komorek mana zastosowageosiatki:

- geosiatka o standardowych (matych) komérkach (GMA8S, GC-330),

— geosiatka o powkszonych matych komérkach (GWS+, NWS+, GC-356),

- geosiatka o diych komérkach (GWL, NWL, GC-660).

Oprocz tekstury tany mogi posiadéa perforacg, ktéra standardowo stanowi od 10 do 13% powieriziadmy.
Tasmy mogy by¢ wykonywane w kolorach:
- czarnym, uzyskanym za pompsadzy zwikszapcej odporné¢ materiatu na wptyw promieniowania
uv,
- brazowym, zielonym lub innym, uzyskanym prziyygiu pigmentoéw nie zawierggych metali czkich
oraz stabilizatoréw UV.
W siatkach typu GC-330, GWS, NWS pasma zgrzgiodiegte od siebie o0 330 £ 6mm, w siatce typu G6;35
GWS+, NWS+ 0 356 £+ 6 mm, a w siatce typu GC-660,LlGWWL o 660 + 6mm. Otwory perforacji powinny
mie¢ srednic réwm 10 mm.
Geosiatki komoérkowe magby¢ produkowane na zaméwienie wznych wymiarach sekcji wynikagych
z niestandardowej ikoi taSm w pakiecie. Oznaczenie typéw geosiatek ,odpoviagdaim wymiary oraz
whasnaci podano w zajczniku nr 1.
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Sekcje o niestandardowej $m tasm wykonywane na zamoOwienie powinny odpowiadaymaganiom i
tolerancjom jak sekcje standardowe. Przechowywaeiesiatki komorkowej powinno esiodbywa w stanie
zlozonym. Do kadego opakowanie geosiatki komoérkowej oznakowanegakizm budowlanym lub CE,
producent powinien zatzy¢ informacg zawierajca: nazwe i adres producenta, nagwechnicza i nazwe
handlows wyrobu, oznaczenie asortymentu i odmiany wyrolegbt taSm tworzicych sekai, numer i dat
wystawienia krajowej deklaracji zgodiub.

2.2.4. Geosyntetyki
Do konstrukcji wykonywanych zzyciem geosiatki komérkowej nafg stosowd geosyntetyki
okreslone w dokumentaciji projektowej i spetnieg wymagania ST D-10.09.04.

2.2.5.Materiat wypetniajcy geosiat

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypeta@go geosiatkkomorkows musi by dostosowany do

funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumejitprojektowej:

a) w konstrukcjach podbudéw nawierzchni drogowych wgaree jest wypetnienie kruszywem stabilizowanym
mechanicznie, wymagania dla kruszywa tamanego Wp-94.04.02,

b) w obrzerach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatrikonstrukcji mana zastosowawypetnienie
betonem.

Beton do wypetniania komérek na ohiaeh geosiatek nie by chudym betonem, odpowiadeym

wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzym&bd nasciskanie R, > 7,5 MPa lub betonem B10.

2.2.6.Materialy do mocowania geosiatki
2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe shizace do przymocowania geosiatek komérkowych lub lineginagcych do podiaa
sktadaj sie z prta zbrojeniowego oraz naonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, 2vglgolimeru
zbrojonego widknem szklanym (rys. 5a i 5b). Zacisla dwa ramiona unitiwiajace jednoczesne
przymocowanie do podia dwoéchscian geosiatek, chociav wiekszaci przypadkéw wystarczy zastosowanie
jednego ramienia (rys. 5c, 5d, 7B)ednica peta zbrojeniowego zwykle wynosi 8 + 12 mm.

2.2.6.2. Pgty i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budawzdzen z zastosowaniem geosiatek mog
stuzy¢ rowniez:
— prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J (ridlb) o r@nychsrednicach, np. 8, 10, 12, 16 i 20 mm,
— prety proste ze stali zbrojeniowsjednicy 8 + 20 mm,
— kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.
Dhlugosé¢ pretow i kotkdw powinna by ustalona w dokumentacji projektowej.¢Bri kotki proste mog by¢
stosowane do umocowania elementéw konstrukcji imagajcych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej
jest wywac je np. przy rozeiganiu geosiatek komarkowych, mocowaniu geotekstyligeotkanin, geowtéknin
itp.
2.2.6.3. Linki napinajce

Linki polimerowe staa do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkosvepodiaa i nadania
wickszej stabilnéci przy dziatagcych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, as#cza na skarpach i
ciekach wodnych. Stosowanie linek jest kmrzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) padimiemaliwia
czeste przymocowanie do niego geosiatek, np. za peambganych kotew.

Linki wprowadza si do geosiatki przy ayciu fabrycznie wykonanych otworow (rys. 6), prowac je
w linii prostej przez sekejlub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje; glo podiaga zwykle za pomag
whbijanych stalowych kotew, ograniczajich liczly w przypadku podiza twardego (rys. 5c).

Standardowe linki & wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dziangprzedzy
wielowtokienkowej, dosipne z rdnymi wytrzymalgciami na rozciganie. Mana rownieg uzyska& linki
poliestrowe z powtok polietylenows, ktére korzystneasprzy specjalnych rozwzaniach wymagagych bardzo
mocnego przymocowania geosiatefrednica linek powinna gy ustalona w dokumentacji projektowe;.
Najczsciej stosuje s hastpujace linki poliestrowe:

$rednica, mm 13 19
min. wytrzymait@¢ na zerwanie, kN 3,11 6,719,3

2.2.6.4. Inne materiaty mocige geosiati

Do innych materiatdéw stosowanych przy mocowaniosigtek nalea:
— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm,gbzénia bokéwassiednich sekcji geosiatek,
— ew. t&my (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliesapow
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— przendne ramy montzowe z dosipnego materiatu, zapewniagpe doktadne rozagniccie sekcji geokomorki
i nadajce komérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” ikt
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— sprzt do wykonania koryta pod nawierzchpnp. koparki, réwniarki, spycharki itp.,
— ukfadarki do uktadania geowtékniny o prostej kouktji, umazliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wyghika koparki, cignika, tadowarki itp.,
— ladowarki, réwniarki lub uktadarki do rozkltadanieukzywa,
— walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
— zagzszczarki ptytowe, ubijakigczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
— przendne ramy montzowe do rozeigania geosiatki na budowie i nadania jej komdérkammimalnych
wymiarow,
—  betoniarki do wykonania betonu,
— inny drobny sprat pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarkizendo cécia geosiatek.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien ¢byaakceptowany przez dyniera/przedstawiciela
Zamawiajcego. Pozostaly spszniezlzdny do wykonania wypetnienia komérek geosiatki Wgx04.04.02

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidrnejopkt 4.
4.2, Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) moa przewozi w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamadmiernym zawilgoceniem. Transport geosiatek
komorkowych powinien odbywasig w stanie ziaonym w opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w czasie
transportu musg zachowa oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przawmaley zabezpieczy
opakowane bele przed przemieszczaniegnosaz chroni przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.
Drobne przedmioty naky przewozé w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpigcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materiaty
mozna przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.00®QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagcprojektovs i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mena korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zaftznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie podim,

3. ulozenie geotkaniny,

4. utozenie geosiatki komorkowej i wypetnienie jej komdrek
5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do roboét nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo:
— ustalt lokalizacg robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nierlme do szczeg6towego wytyczenia robo6t oraz
ustalenia danych wysokciowych,
— usuryé przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzéwzgki, obiekty, elementy drég, ogrodzid.,
— dokond prac potrzebnych do udephienia terenu robét,
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— sprawdzt czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadegrunkom zawartym w dokumentacji
projektowej,
— zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgzia budowy.

5.4. Przygotowanie podiga

Profilowanie i zagszczenie podie pod podbudogwnawierzchni jezdni z zastosowaniem geosiatek
komdérkowych naley przeprowadzi wg ST D-04.01.01.

5.5. Utazenie geotkaniny

Rozktadanie geotkaniny pefitiej funkcje wzmacniage oraz separacyjno-filtracyjne najevykona wg ST D-
10.09.04.

5.6. Roztaenie geosiatki komérkowej i wypetnienie jej komérekpodbudowa pod nawierzchng)

Sposob rozigenia sekcji geosiatki komaérkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktérymeda rozktadane sekcje geosiatki komérkowej,

2. roztozenie (rozcigniccie) pierwszej sekcji geosiatki komérkowej do wyraagch rozmiaréw i ksztattu
plastra miodu, stosag kotwy, pety, kotki, ramy montaowe, wypetnienie skrajnych komérek sekcji
materialem zasypowym. Skrajne krglzie sekcji naley zakotwt przez wbicie pionowych elementéw
mocupcych geosiatik lub zapetniaic skrajne komérki kruszywem. Przy stosowaniu rangntaowej,
nackga st na ni cah sekcg geosiatki, a nagpnie cald¢ odwraca s i ustawia w wymaganej pozyciji,
sekcje (odcinki) geosiatki komérkowej najeuktada prostopadle do osi drogi

3. roztozenie gasiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komoérkowejapdisowaniem kragdzi przylegtych sekgiji,

4. wykonanie paiczenia gsiadupcych sekcji za pomacpneumatycznej zszywarki wbijgiej metalowe
zszywki lub inra metod, (np. za pomogkotew, petow w ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczcie wypetniania komoérek materiatem zasypowym po awmdniu padczenia wszystkich
sasiadupcych sekcji geosiatek lub ich gz,

6. wypetnianie komérek geosiatki, przy:

— zastosowaniu najlepiej st mechanicznego jak: fadowarki (rys. 8), spychadivniarki itp.,

— zakazie zrzucania materiatu zasypowego na ronpsekcg geosiatki z wysok&ei wiekszej nz 1 m,

— zapetianiu komérek geosiatki metogod czota”, z tymze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach,

— zakaczeniu zasypywania komérek geosiatek, gdy mateadalypowy znajduje siok. 5 cm ponad
goérnymi kravgdziami komoérek (po zagzczeniu nie powinny lBywidoczne na powierzchni komorki
geosiatek),

— wyréwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powienzctecznie lub mechanicznie (np. réwniark
spycharly),

7. wypetnianie skrajnych komorek sekcjias@adupcych bezpérednio z dowolnym prefabrykowanym
betonowym elementem drogowym, za pombetonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem
czesci sekcji w wyniku najedzania na ni pojazdow,

8. roztozenie warstwy wyréwnawczej z tego samego materiatygpetnienie geosiatek (kruszywo tamane)
na wczéniej wykonanej zasypce geosiatki komdérkowej (npvniérka, spychark, rozktadarly), grubaé
naddatku materialu wg dokumentacji projektowej ezsibna od lokalizacji podbudowy. Wymagania i
sposo6b wykonania naddatku zgodnie z ST D-04.04.02

9. zagsszczenie i wyprofilowanie materialu zasypowego ddwtku, walcem, ubijakiem lub wibracyjn
zag:szczark pltytowg do uzyskania wskaika zagszczenia nie mniejszego od wymaganego w ST
D.04.04.02 (dla kruszywa tamanego). Sprrigzszy mana stosowd w obszarze wewtrz sekcji
geosiatki, natomiast spytzlekki (np. zagszczark ptytows) zaleca si stosowa do zagszczenia materiatu
znajdupcego st poza sekgj geosiatki

10. zag;szczanie materiatu zasypowego wykonujgjstdnoczénie dla geokomérek i nadsypkisjetaczna ich
grubas¢ nie przekracza 25 + 30 cm. Dla grubszej warstwigcza s¢ osobno zagszcza wypetnienie
komérek i osobno warstwnadsypki. Przy zagzczaniu naley zwracé& uwag, aby nie uszkodzi
geosiatki komorkowej.

Wykonanie odcinka prébnego

W przypadku uktadania podbudowy z kruszywa famanegastosowaniem geosiatek komérkowych
nalezy wykona odcinek prébny, co najmniej na 3 dni przed rozgoem robot, Wykonawca powinien
wykona odcinek prébny w celu:

— doboru spretu i technologii wykonania robot,

— okreilenia grubéci warstw materiatu w stanie 4aym, koniecznej do uzyskania wymaganej gkabo

warstwy po zagszczeniu.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefya takich materiatow oraz spgta, jakie keda stosowane
do wykonania rob6t wiaiwych. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhi@® najmniej 100 fmdla
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kazdego rodzaju robo6t. Odcinek prébny powinien ¢ bylokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawigpgo. Wykonawca me przysipic do wykonywania robo6t po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez/hiera/przedstawiciela Zamawiaggo.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodzenawierzchni, chodnikéw, kraamikow
itp.,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgitmoosci, tj. zatrawienia, krzewoéw, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolmt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo,

— sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaNykonawca przedstawia Apnierowi/przedstawicielowi

Zamawiajcego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqf)tzélzv%é Wartcici dopuszczalne
1 LOk,a“ZﬂCja i zgodr@ granic terend 1 raz Wg pktu 5 i dokur_nentacji
robo6t z dokumentagijprojektowg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Bigco Wg pktu 5.3
3 | Przygotowanie podia Biezaco Wg pktu 5.4
4 | Ulozenie geotkaniny Bimco Wg pktu 5.5
5 | Roztazenie geosiatki komarkowej i Biezaco Wg pktu 5.6

wypetnienie jej komérek
(podbudowa pod nawierzclei

6 | Rozlazenie geosiatki komdrkowe;j i
wypetnienie jej komérek Biezaco Wg pktéw 5.7
(umocnienie skarp drogowych)

7 | Wykonanie robét wykiczeniowych| Ocena cigla Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00\@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszyvamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 20cm z zastosowaniem geosiatki komgek& C-330 o wys. 20cm
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Jednostki obmiarowe robét towarzysych (np. przygotowania podia, utazenia geotkaniny,
wykonania naddatku materiatw) gstalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawaaggo, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pktu
6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty przygotowanie podi@,
— utozenie geotkaniny,
— roboty odwodnieniowe,
— ulozenie i przymocowanie geosiatki komorkowej
— zasypanie geosiatki materialem zasypowym
— wykonanie naddatku materiatu
Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 ,Wymagasgoélne” oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— roboty odwodnieniowe,
— utozenie geosiatek komdrkowych z materiatem wypefiohain, zagszczeniem i innymi robotami, wedtug
wymaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teatmiej,
— ewentualne zaktady materiatu i straty wynikag z obgcicia,
— roboty wykaczeniowe,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M.00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

3. D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw

4. D-04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podim

5.  D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabititnego
mechanicznie

7. D-10.09.04 Wzmocnienie podkngruntowego z zastosowaniem
geosyntetykéw

10.2. Normy
8. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
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9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo
nawierzchni drogowych.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaradne do
nawierzchni drogowych. Piasek

11. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

12. PN-ENISO 10319:2008 Geosyntetyki — Badaniizymataci na
rozciaganie metod szerokich probek

13.  PN-EN ISO 13426-1:2005 __Geotekstylia i wyr@okrewne - Wytrzymaks
pofaczenr wewnatrzstrukturalnych. G&¢ 1:
Geosyntetyki komérkowe

10.3. Inne dokumenty

Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2007-03-1212. Gexisa komorkowa GEOWEB, wydana 5.02.2007, oraz
zmiana nr 1/2008 do aprobaty technicznej, wyda@&.2008 (Geosiatka komérkowa NEOWEB, dot.
nawierzchni, podbudowy, podia, skarp)

11. ZALACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMORKOWYCH (wg [13])

Historia i cechy charakterystyczne produktu

Geosiatka komérkowa powstata pod koniec lat 70-teh wieku we wspoétpracy z Korpusem Zynierskim
Armii USA. W Polsce po raz pierwszy zastosowanw j1995 roku.

System geosiatki komérkowej wptywa korzystnie nasmdci niespoistych materiatéw takich jakwir, piasek,
zamknicie tych materiatdw wérodku geosyntetycznych komérek zksza wytrzymatéé na $cinanie tych
materiatdw w wyniku ich zagzczenia do odpowiednich wskekow wedtug Proctora. Prostota i zarazem
efektywnd¢ systemu wynika z niiwosci zastosowania stabej jada kruszyw jako materiatu zasypowego.
Kruszywo zamknjte w poszczegollnych komérkach geosiatki i egagzone do odpowiednich wskakow
zagiszczenia przyczyniaghawet do kilku lub kilkunastokrotnego wzrostusnosci podiaza.

Geosiatki komoérkowe wykonane na bazie poliestruazyk dostatecza sztywnd¢ oraz mate petzanie (nawet
przy 2 razy wkszym stopniu wykorzystania zbrojeniazniv przypadku PE), a co za tym idzie mniejsze

wydtuzenie w funkcji czasu od momentu pzgnia obcizenia. Dla tego typu geosiatek wykonanych
z poliestru pelzanie w okresie do 1&0jest okoto 12 razy msze nk dla geosiatek wykonanych z
polietylenu.

Charakterystyka ogolna geosiatki

Geosiatki mog réznic si w zakresie:
— Szerokdci taémy (réwna wysokéci sekcji) od 50 do 300 mm,
— Powierzchni sekcji, zalena od ilégci taSm w sekcji,
— Wielkoscia i iloscia komérek w sekcji, zalma od odlegtéci pomidzy zgrzewami,
- Istnieniem perforacji, w zak@osci od potrzeb stosujecsiasmy bez perforacji lub perforowane
- Kolorem, podstawowym kolorem jest czarny
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Wielkosci komorek i sekcji geosiatki

Tablica 1. Wymiary nominalne i powierzchnia komarek

o o Wymiary nominalne komaorki Powierzchnia
Lp. Geosiatki Wysoké& komérki + 10% Komorki + 4 %
Dlugos¢ Szerokaé¢
1 GC-330 50 mm =2 mm 203 mm 244 mm 250 ¢m
2 GC-356 75 mm 2 mm 224 mm 259 mm 290 €m
100 mm = 2%
150 mm = 2%
3 GC-660 200 mm + 2% 406 mm 488 mm 1000 Tm
300 mm = 2%

Tablica 2. Nominalne wymiary standardowych sekgciji.

Odlegtas¢
Lp. Geosiatkl Szerokeé taimy pomlqdzy Szerokc@_c geo§|atk|_ DiugOSg_ geos!atkl_
zgrzewami w | w pozycji rozti@onej| w pozycji rozt@onej
pozycji ztazonej
1 | GC-330 (TN),(TP) S0mMm=2mm 330 +5mm 2,44 m + 4% 6,1 m+ 4%
75 mm =2 mm
2 | GC-356 (TN),(TP 356 + 5 mm 2,59 m+ 4% 6,72 m+ 4%
100 mm £ 2%
150 mm £ 2%
300 mm £ 2%
) TN- taémy teksturowane nieperforowane, TP énig teksturowane i perforowane
Pomiary przeprowadzeagirzymiarem liniowym
Wiasciwosci i wymagania dotyczace geosiatek komoérkowych
Tablica 3. WHdciwosci i wymagania techniczne geosiatek komoérkowychystdch typow.
Wymagania dla geoskitkomérkowej
0 wysokdci w milimetrach
Lp Wiasciwosci Jedn, W Metody bada wedtug

50

75| 100| 150 20d

30

Wytrzymatcé¢ tasmy na
rozciaganie

(tasma bez perforaciji)*
(MD)

kN/m

30 (- 2, + 6 kN/m),

PN-EN I1SO 10319:2008

Wydtuzenie przy
obcizeniu
maksymalnym (MD)

%

5 (+/- 4 %)

PN-EN ISO 10319:2008

Wytrzymaicsé¢ ztacza
zgrzewanego

na rozszczepianie
(badanie typu X)

kN/m

15 (-1, + 5 kN/m)

PN-EN ISO 13426-1:20

D5

Wytrzymatcs¢ zlacza
zgrzewanego
nascinanie*

kN/m

28 (-2, + 5 kN/m)

PN-EN ISO 13426-1:20

D5

Petzanie w okresie 120
lat

%

2%
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Lp _ _ Wymagania dla geoskitkomérkowej
Wiasciwosci Jedn, o0 wysokdci w milimetrach Metody bada wedtug

" Taéma perforowana ma sz wytrzymatai¢ na rozciganie, wymagane jest co najmniej 60 % podanej
wartoci
MD - kierunek maszynowy

Cechy charakterystyczne tdm nieperforowanych i ta§m perforowanych

Tasmy nieperforowane zalecazsitosowd w konstrukcjach, w ktérych:

— stawiane g wigksze wymagania w stosunku dérta w zakresie ich wytrzymadoi na rozciganie,

— istotne g§ potrzeby nieprzepuszczakwd konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych, stawach
przeciwpowodziowych, basenaétiekowych oraz na watach i zaporach.

Tasmy perforowane mma stosowaw réznych konstrukcjach, gdzie dopuszczona jest zmroegZw
stosunku do tan nieperforowanych) wytrzymadé na rozciganie oraz gdy istotne znaczenie sa@stpujace
cechy systemu perforowanego:

— perforacja zwgksza lgt tarcia médzy wypetnieniem z kruszywasaiam komérki, przez co materiat zostaje
lepiej ustabilizowany i nagpbuje wicksze rozigenie obcizenia,

— perforacja umgiwia ukosne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej ungswej midzy
komarkami,

— perforacja, w przypadku wypetienia komérek betonemazliwia jego przepltyw midzy komorkami, co
zwigksza opdr tarcia radizy wypetnieniem dcianami komorki,

— na skarpach, wkszy op0r tarcia ndzy materialem wypetnienia a perforowaftiara komorki zapewnia
wigkszy op6r przy przemieszczaniu w gopowodowanym przez cykle zamarzania i rozmarzamnaz
proces usuwania kruszywa z komorek przezeayod

— w systemach z pokryywroslinna korzenie mog przerastéa przez otwory komarek, twosz bardziej stabilp
masg roslinna, trwalsz konstrukcg i ochrorg przed krétkotrwatymi niekorzystnymi zjawiskami
hydrologicznymi,

— perforacja tworzy warunki bardziej naturalne dlarfp, gdy migdzy komdrkami mog przemieszczasig
drobne organizmy gruntowe (np. robakiggownice) i przenikéich skfadniki pokarmowe,

— w scianach oporowych powstajeghiszy opOr tarcia poradzy tylma $ciam a gruntem nasypowym.

ZAt ACZNIK 2
PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK KO MORKOWYCH (wg [12])

Geosiatki komdrkowe o wysoka co najmniej 100 mm nmima stosowaw drogownictwie przede
wszystkim do wykonania:
a) podbudowy nawierzchni drogowej,
b) nawierzchni gruntowych, w tym:
— drég o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategoriiKR
— nawierzchni parkingéw dla samochodéw osobowych stalwczych (do 3,5 Mg) oraz pojazdow
wywotujacych nacisk jednostkowy na podedo 350 kPa,
— drég tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dédu kategorii KR1, KR2 i KR3,
C) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:
— powierzchni skarp wykopéw i nasypow drogowych (degmza si wysoka¢ geosiatki < 100 mm),
— powierzchni stakéw nasypéw przy przyczétkach mostowych (dopuszigzavysokdé geosiatki < 100
mm),
— powierzchni skarp kanatow, ciekdw i zbiornikéw wgdh,
d) scian oporowych i utwardzonych poboczy.
Geosiatk komdrkowy mazna wy¢ do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanatovkaiei
zbiornikow wodnych tylko wtedy, gdy wypetnienie gésitki stanowi materiat nie ulegay wyptukiwaniu.
Stosowanie geosiatki perforowanej jest ograniczgik® do tych konstrukcji, w ktérych jest
dopuszczalna zmniejszona wytrzymigttesmy na rozciganie.
W konstrukcjach drog i parkingdéw, budowanych z asstvaniem geosiatki komorkowej, nafe
uwzgldni¢ wymagania wynikajce z przemarzania gruntu.
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ZAt ACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. 1. Sekcje geosiatki komdrkowej zmgmi wielkosciami komdrek w stanie roztonym (wymiary w mm)
a) Sekcja standardowa (GWS, NWS, GC-330), o naryeal wielkgciach komoérek
b) Sekcja wielkokomérkowa (GWL, NWL, GC-660), zrkérkami duych wymiarow

a)

szemkosd rrecmpwista 2540 ram

loerunek rozeiggaria

dhegose G100 mm

szerokodd wivthows 2444 mm

b)

szemhodd rzecoywista 2540 mam

kiermek mzcigzania

dhugodé 12200 mm

szerokost niyikowa 24449 mm

Rys. 2. Geosiatka komérkowa w staniezoloym, stosowanym przy transporcie i sktadowaniu

=== ===

Rys. 3. Przyktady perforacji¢m geosiatki komoérkowej (wymiary w mm)
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Rys. 4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kaumstji z zastosowaniem geosiatek komérkowych (kotwy,

prety mocupce, linki wzmacniajce, zaciski mocuage)

Rys. 5. Kotwa i jej zastosowanie

a) Zacisk kotwy, b) Kotwa wykonana z zaciskugtpr c) Linka wzmacniaga przymocowana do
podiaza za pomog kotwy, d) Whijanie kotwy w grunt w celu umocowanw nim geosiatki

zacisku kotwy w cigu linki
a)

b)

C)

d) e)

komérkowej, e) Ustabilizowanie systemu komérkoweggowierzchni skarpy przez umocowanie
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O,

Rys. 7. Utaona i wypetniona geosiatka komérkowa
a) Geosiatka po ukeniu, b) Geosiatka przymocowana do padtkotwami i czsciowo zasypana, c)
Geosiatka catkowicie zasypana kruszywem
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Rys. 8. Zasypywanie kruszywem komorek geosiathi@aoa réwniarki

Rys. 9. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonang piyciu geosiatki komérkowej

a) Przekroj poprzeczny konstrukcji podbudowy lub nawmééni

Warstwa scieralna
nawierzchni

- Nadsypka nad siatkg
komoérkowa

Siatka komérkowa
~#1—— wypetniona zageszczong
zasypka

Warstwa separacyjna

z geotkaniny

-

= -

g ‘<——— PodloZe gruntowe

b) Widok z géry

c)

25m , ,Sekcje siatki /| . 25m

XPANDI

DlRECTIoN O

Szerokos$¢ nawierzchni

D+ugosé odcinka

Zasada wykonania podbudowy nawierzchni drogowej
(Na podtau gruntowym utaono kolejno: geotekstylia, dajrwarstve kruszywa, geosiatkkomorkow z
wypetnieniem. Na takiej podbudowie vma utazy¢ warstwe scieralm)
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WARSTWA SCIERALNA
{kruszywa, asfalt, beton,
mieszanki piasku i gleby
z roglinnogcig itp.)

petnienie (piasek, Zwir, huczen,
-~ rozkruszony heton, kamienie itp.)
DOLNA WARSTWA KRUSZYWWA

GEOTEKSTYLIA
PODt OZE GRUNTOWE

d) Przyktad przekroju poprzecznego podbudowy (lub eaxahni) z dwoch warstw geosiatki komaérkowej

/ - e v / Nadsypka z kruszywa famanego

Geosiatka komérkowa wypetniona
Kruszywem tamanym

Geosiatka komérkowa wypetniona
kruszywem tamanym

Geotkanina

Podtoze gruntowe

Rys. 10.Sciany oporowe wykonane z geosiatek komérkowych

a) Sciana oporowa z komérkami b) Sciana oporowa, wkszej wysokéci z
wypetnionymi gruntem zazielenieniem materialemdtmnym

c) Przekrdj poprzeczn§ciany oporowej z geosiatki komérkowej z licgniany lekko pochylonym
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GEOSIATHA

KOMORKI LICOWE
(wypetnione gleba
z roslinnoscia, gruntem
lub betonem]

Ziarnisty materiat wypetniajacy
komadrki (piasek, 2wir lub kruszywa)

d) Przekrdj poprzeczny niskiggiany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanygieasiatki komorkowej

Geosiatka komérkowa

wysokosci 100 mm ]
) <—— (Geotkanina
Zacisk kotwy ‘

Wypetnienie geosiatki
ziemig roslinna

—Kotwa z preta

% ¢
Geosiatka komorkowa “L

wysokosci 200 mm ‘ '
Wypetnienie geosiatki \‘ | |

mieszanka piasku ?L l ‘
s HEE

SERE
momAN
T

i Zwiru

Rys. 11. Zakotwienie goérnej €xi geosiatki komérkowej na poboczu drogi przy umeniu skarpy nasypu
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia giosi@ poboczu drogi
b) Gorna czs¢ geosiatki komoérkowej jest utona na szerokoi 80+100 cm pobocza
drogi z przymocowaniem grami stalowymi w ksztatcie litery J
¢) Widok z gory geosiatki na poboczu iegei skarpy

a) b)
Prety 80:100
Pobocze co 40-50 cm?/ Aem 7

Pobocze

Geosiatka Skarpa Geosiatka
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c)
Pobocze
1 <« 80-100cm —-»

S (XXX
A0 00000000
ROP999099

&
%

§)

Rys. 12. Umocnienie skarpy geosigdomorkowg
a) Umocnienie skarpy z geosiatikypetniory kruszywem

Kotwienie
na grzhiecie

Geosiatka komarkowa

AN

Wypelnienie Geotekstylia

Linka kotwowa

"

Stalowa szpilka
zakonczona hakiem

b) Umocnienie skarpy z geosiatkomérkows z zazielenieniem

Geosiatka komoérkowa
wypetniona ziemig
roslinng z zazielenieniem

Grunt nasypu

Geotkanina

Zacisk kotwy

Kotwa preta
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Rys. 13. Droga o nawierzchni gruntowej z zastosdsvamgeosiatki komérkowej

Rys. 14. Przykladowe przekroje poprzeczne utwaregorpobocza, wykonanego przyyuiu geosiatki
komérkowe;j

a) Pobocze utwardzone geosiatk zasyplk gruntem miejscowym i ziempiroslinng oraz z zatrawieniem

Geosiatka komérkowa wypetniona

Isthiciges Zatrawienie . /" gruntem miejscowym i ziemig roslinng

nawierzchnia "\

Geotkanina ——Podtoze gruntowe

b) Pobocze utwardzone geosiatkzasypl kruszywem

Istniejaca warstwa Geosiatka komérkowa

o : . Nadsypka z kruszywa 1
$cieralna nawierzchni \\ \ wypetniona kruszywem
| c

Istniejaca podbudowa Podioze gruntowe'
nawierzchni / )
Jezdnia Utwardzone pobocze |_ Gruntowe

T
i pobocze




