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1. Wstep.

1.1 Nazwa zadania nadana przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST - 00) sa
wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét na zadaniu inwestycyjnym pod
nazwa;

.Przytacze wodociggowe do budynku nr 77 w m. Brzydowo gm. Ostréda”

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Przytacze wodociggowe do budynku nr 77
w m. Brzydowo" jest Gmina Ostréda — Urzad Gminy w Ostrodzie, 14-100 Ostroda wul.

Mickiewicza 24

1.3 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczna budowy sieci wodociggowej z
przytaczem do budynku jednorodzinnego nr 77 w m. Brzydowo gm. Ostréda.

Podstawe opracowania stanowi projekt budowlano — wykonawczy ,Przytacze
wodociggowe do budynku nr 77 w m. Brzydowo" opracowany przez Zaktad Ustug
Inwestycyjnych Roman Budrewicz ul. Pitsudskiego 7/32, 14-100 Ostréda.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze | materialowe dla poszczegolnych robot, zawartych w Szczegdtowe)
Specyfikacji Technicznej.

1.4 Lokalizacja inwestycji.

Gospodarstwo pana Zenona Kaminskiego Brzydowo nr 77 jest potozone 0,7km
na potudnie od zwartej zabudowy wsi Ormowo i 0,7km na zachéd od drogi asfaltowej
Brzydowo - Ormowo. Projekt obejmuje doprowadzenie wody z sieci wodociagu

zbiorowego Ornowo — Brzydowo do w/w gospodarstwa.

1.5 Wiasciciel dziatek pod obiektem.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bedacych wiasnoscia oséb prywatnych.
Droga Brzydowo — Ornowo jest we wiadaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Ostrodzie.
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami
prywatnymi na lokalizacje urzadzen projektowanej inwestycji znajdujg sie w projekcie
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budowlanym. Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajecia pasa roboczego na
terenach dziatek przy budynkach, dziatkach rolniczych, drogach w uzgodnieniu z jej

wihascicielem i zarzadcami.

1.6 Zakres robot objetych OST - 00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne
dla robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla
nastepujacych elementdéw robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

e SST-01 - roboty zwigzane z wykonaniem robot ziemnych; - CPV 45111000-8

+ SST-02 - roboty zwigzane z wykonaniem wodociagu; - CPV 45111000-8

1.7 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST i SST wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

e Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia

organu wydajgcego, wydany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspekiorem nadzoru (zarzadzajacym), Wykonawcy i

projektantem.

e Zarzadzajacy realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w

istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.

s Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu.

¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor

nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze

udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w

celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych
przedmiarem.

Przedmiar__robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegotowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i
odbioru robét budowlanych)

Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach

budowlanych, wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania

lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Odbidér czeéciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajacych

zakryciu i zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu

budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

Odbiér _gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci

zwanych tez odbiorem kornicowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe o0s6b wyznaczonych przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, fgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu

przez niego dokumentacji powykonawcze.

Wspélny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzony na potrzeby zaméwier publicznych obowigzujacy we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003
stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu zamowienia jest

obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.



1.8

« Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).

o Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowanag specyfikacjg techniczna.

o Deklaracja zgodnosci - osSwiadczenie producenta stwierdzajace jego

wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

e Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej,

ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

« Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym

dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z takze z geodezyjne] dokumentacii

powykonawczej i innych dokumentéw.

» Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na

nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc
terenu budowy.

e Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catoé¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

o Sie¢ wodociggowa — ufozone w gruncie przewody wodociggowe wraz z

uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) stuzace do przesytu wody z ujgcia.

e Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu wodociggowego od sieci do

budynku.

Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami SST i
poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.



1.8.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w pasie rownolegtym do
drogi gminnej gruntowej do budynku nr 77 i 78 w Brzydowie. Orientacyjna dtugosc pasa
budowy - ok. 0,6 km.

Zamawiajgcy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne reperow, dziennik budowy i ksigge obmiarow
rob6t oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej | dwa
komplety SST. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialno$ci za ochrone
przekazanych punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru robot. Uszkodzone

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

o Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlano -
wykonawczy pod nazwa ,Przytacze wodociggowe do budynku nr 77 w m.
Brzydowo" opracowany przez Zaktad Ustug Inwestycyjnych Roman Budrewicz
w Ostrodzie ul. Pitsudskiego 7 m. 32

« Oraz dokumentacje powykonawcza Wykonawcy;

1.8.3 Zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajacego realizacjg budowy stanowiag czesc
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow

obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach

ogolnych" (,0gdéinych warunkach umowy").



Wykonawca nie moze wykorzystywac bitedéw lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢
zgodne z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z projektem
budowlanym lub SST, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw
robét. Inspektor budowlany moze uznac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w
pemni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i

wykonane poprawnie na koszt Wykonawcy.

1.8.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja
budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego realizacjg
budowy, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zarzadzajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.



1.8.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen drzew i ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiermmego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu

dziatania.

1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami z zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng
wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych ,organdw administracji panstwowej".

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
witaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej wykonawcy przez zamawiajacego |
powstale bez jego winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usunigte na koszt

zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.
1.8.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow | wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych witadz co do
przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ftadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzgdzajgcego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych

warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.8.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2Zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt | za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

1.8.12 RéGwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i

przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowymi lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacja budowy. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zarzadzajacemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.8.13 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢
Zarzadzajacego realizacjg budowy i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystgpig opoznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydiuzenie czasu wykonania robot ilub wysokosé kwoty, o kidrg nalezy

zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.8.14 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenie
biurowe do wykonywania niezbednych czynnosci zwigzanych z biezgcg kontrolg
realizowanych robét i ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1 Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Zarzgdzajacemu do  zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST

w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na

to pisemng zgode Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego
realizacjg budowy. Jesli Zarzadzajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzgdzajgcego realizacjg

budowy.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z odmowa jego przyjecia,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiaféw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujga mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg budowy o swoim zamiarze co
najmnie] 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé¢ pézniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajacego realizacjg budowy.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zarzadzajgcego realizacjg

budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6ét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
ewentualnych typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Zarzadzajacego.
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Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego,
w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetniaé wymagania
dotyczgace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zarzgdzajgcego realizacja budowy, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Zarzadzajgcego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaot,
e sposob zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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» wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

e sposoéb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakosc robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Zarzadzajacy realizacjg budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
zasadami wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i zasadami kontroli wyrobow
budowlanych ujetymi w ustawie o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pédzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjq budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzielic mu niezbgdnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli roboét

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
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zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badarn
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje
Wzér budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét budowlanych, jezeli
jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez HKomisje  Europejska za =zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany z zastrzezeniem ust 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatacznik do niniejszej ustawy
Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.08.2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetmiaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
znakiem CE Dz.U.195 poz. 2011 z 2004

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U.198 poz. 2041 z 2004 r.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i VWykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korfica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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spoczywa na kierowniku budowy. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w
dzienniku wpisu osob, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét
budowlanych, osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonym im funkgiji.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramu robot;
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robét;

» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach;
e uwagi i polecenia Zarzadzajgcego realizacjg budowy;
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e Zzgloszenia i daty odbioru roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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+« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegoéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacjg budowy
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprocz wyzej wymienionych) nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru robot,

e. protokoly z narad i ustalen,

f. korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg

budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacija projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukgji
Zarzadzajgcego realizacjg budowy na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg

budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu



8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dals2ym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST |

uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior techniczny czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnoéci Zarzadzajacego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
robét z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z
SSTiPZ),
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (o ile takie
wystepuja) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Weszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg piatnosci jest
warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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